

建设工程咨询合同

建设单位： 咸阳经济技术开发区管理委员会(咸阳临空经济区管理委员会)

工程名称： 咸阳经开区13个项目可研报告编制项目

合同编号： _____

咨询单位： 西安方美创信工程咨询有限公司



签订日期： 2025 年 12 月 3 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

签订合同双方：

建设单位：咸阳经济技术开发区管理委员会(咸阳临空经济区管理委员会)

(以下简称甲方)

咨询单位：西安方美创信工程咨询有限公司 (以下简称乙方)

为使项目工程构想科学，提高经济效益，加快建设速度，使设计、施工合理，圆满地完成项目建设任务，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。


一、甲方委托乙方编制咸阳经开区13个项目可研报告编制项目 (以下简称“工程咨询文件”)，编制深度达到国家、省、市相关要求。

二、甲方义务

- 1、甲方应在合同签订之日后 3 日内向乙方提供工程咨询所需要的文件、基础资料，并对资料的可靠性负责。
- 2、甲方要指定专人配合乙方进行工程咨询工作。
- 3、甲方负责为乙方在甲方工作时提供必要的工作环境。
- 4、甲方要按本合同规定的时间支付工程咨询费。

三、乙方的义务

- 1、乙方根据甲方提供的其主管部门批准文件和有关基础资料，编制工程咨询文件。
- 2、乙方在甲方提交齐全工程咨询所需基础资料后 20 日内向甲方提交工程咨询文件：6 份。如甲方不按合同规定的时间向乙方提供有关批文、图纸资料及其他必要的基础材料，乙方可按其耽误时间顺延交付工程咨询文件。如果甲方要增加工程咨询文件发行份数，应提前通知乙方，另行支付相应费用。
- 3、乙方应根据甲方及主管部门的要求，参加专家评审会，负责解释和答疑。乙方有义务根据评审意见对工程咨询文件进行无偿修改、补充和完善，直至该文件通过甲方及主管部门的最终审查批准。
- 4、乙方不得向第三方提供其编制的工程咨询文件。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

四、费用及付款方式

1、根据国家计委颁发的《建设项目前期咨询收费标准》，经友好协商，甲方向乙方支付项目工程咨询费共计人民币：360000.00 元，大写：叁拾陆万 元整。

2、乙方交付可研报告文件并通过主管单位评审，开具全额发票，甲方完成付款相关手续后在 30 日内全额支付相关费用，计人民币：360000.00 元，大写：叁拾陆万 元整。

4、甲方应通过银行转账方式向乙方支付工程咨询费。

五、甲方违约责任

1、甲方向乙方提供的基础资料不完备或因其它原因变更合同内容造成乙方停工、返工时，甲方应按乙方实耗时间与编制周期之比核算费用，支付乙方停工、返工费，且工程咨询文件的交付时间另议。

2、甲方如果中途中断合同，乙方工程咨询工作尚未过半，甲方向乙方支付工程咨询预付款不予退还，乙方工程咨询工作已经过半，甲方应向乙方支付全额工程咨询费。

3、甲方如不按合同规定时间向乙方支付工程咨询费，迟延期间，应就逾期部分合同价款按银行同期存款利率向乙方增付利息。

六、乙方违约责任：

1、因乙方原因未能按合同约定时间交付工程咨询文件，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价千分之一 的违约金，逾期违约金总额不超过合同总价的 30%。

2、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的技术咨询服务要求，进行技术咨询服务设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的资料，并对其负责。


七、保密

乙方及其工作人员应对工作成果和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

- 1、未经甲方书面同意，不得将上述工作成果、资料及信息披露给任何第三人；
- 2、不得将上述工作成果、资料及信息用于本合同以外的其他目的；

八、合同的终止和解除

1、未经双方协商一致或出现本合同约定的解除条件的，任何一方不得单方面解



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2、出现以下情形之一的，甲方有权单方面解除本合同：

(1) 乙方逾期交付约定的工作成果累计超过 60 日的；

3、甲方逾期支付任何一期费用累计超过 60 日的，乙方有权单方面解除本合同。

九、不可抗力

1、本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

2、任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

十、适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

十一、争议解决

1、合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。

2、若争议经协商仍无法解决的，按以下第 2 种方式处理：

(1) 仲裁：提交原告所在地仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2) 诉讼：向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

3、在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

十三、签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

十四、其它



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、合同生效后（除不可抗力的原因外）任何一方都不得单方面变更或解除。一方需要变更或解除合同时必须事先以公函形式提出，征得对方同意，并签订解除、变更合同协议，方为有效，否则应按《中华人民共和国民法典》承担责任。

2、本合同经双方签字盖章后生效，工程咨询工作完成，费用结清后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商解决。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

十五、附件：咸阳经开区 13 个项目可研报告编制项目清单
(以下无正文)

建设单位	 咸阳经济技术开发区管理委员会(咸阳临空经济区管理委员会)	咨询单位	 西安方美创信工程咨询有限公司
法定代表人或 委托代理人:		法定代表人 或 委托代理人:	
地 址	陕西省咸阳市北塬一路	地 址	陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段 15 号明德·盛荟 2 号楼 507 室
邮政编码		邮政编码	
电 话		电 话	18909212636
签订日期		签订日期	

附件：

咸阳经开区 13 个项目可研报告编制项目清单		
单位：万元		
序号	项目名称	价格
1	师村城改片区雨污水管网工程	2.77
2	咸阳经济技术开发区东区足球场及跑道项目	2.77
3	秦盛大道北侧排水分区雨污水连接工程	2.77
4	绿地高铁新城片区雨污水管网配套工程	2.77
5	贾村城改片区雨污水管网工程	2.77
6	平福大道接经开高速口工程	2.77
7	工业园区雨污水管网配套工程	2.77
8	秦兴路生态调蓄池片区雨污水管网配套工程	2.77
9	咸阳经济技术开发区西部区域中水管网工程	2.77
10	咸阳经济技术开发区东部区域中水管网工程	2.77
11	秦盛大道生态调蓄池工程	2.77
12	雨污水管网智慧管控工程	2.77
13	咸阳经开区综合管廊数字控制中心项目	2.76

