

泾阳县 2025 年中央财政森林修复项目 (森林修复) 项目合同

甲方：泾阳县林业工作站（泾阳县北仲山国有生态林场）

乙方：陕西建弛建设工程有限公司
根据泾阳县 2025 年 生态保护补偿资金—森林修
复项目公开招标结果现将 施工内容、承包方式、工程
价款等协议如下：

施 工 合 同 书

一、承包方式

本工程采用承包的方式 进行项目施工承包制，乙方依
据甲方提供《泾阳县 2025 年中央财政森林修复项目作业设计
书》的施工内容，按时全面完成 工程任务。

二、甲方责任

甲方为乙方提供《泾阳县 2025 年中央财政森林修复项目
甲方：泾阳县林业工作站（泾阳县北仲山国有生态林场）
乙方：陕西建弛建设工程有限公司

乙方：陕西建弛建设工程有限公司

泾阳县 2025 年度中央财政森林修复项目位于北仲山国



泾阳县 2025 年森林生态保护补偿支出 (森林修复) 项目合同

甲方：泾阳县林业工作站（泾阳县北仲山国有生态林场）

乙方：陕西建弛建设工程有限公司

双方根据泾阳县 2025 年森林生态保护补偿支出-森林修复项目要求及招标结果现将项目施工内容、承包方式、工程期限等协议如下：

一、承包方式

本工程采用承包的方式，实行项目施工承包制，乙方依照甲方所提供《泾阳县 2025 年中央财政森林修复项目作业设计》的建设内容，按时全面完成工程任务。

二、甲方责任

甲方为乙方提供《泾阳县 2025 年中央财政森林修复项目作业设计》，要求乙方按照设计书的内容及技术要求进行施工，甲方对进场苗木，及施工质量进行跟班作业验收。

三、建设内容

泾阳县 2025 年度中央财政森林修复项目位于北仲山国

有生态林场西陵沟作业区，修复总面积为 900 亩。修复方式为综合抚育，修复措施为定株-补植-修枝。

1.修枝作业要求：一是针对目标树进行修枝，修枝高度不超过树高的三分之一，是一种辅助的抚育方式，与其它抚育方式配合进行；二是针对油松、侧柏幼树的修枝，修枝高度为自下而上第 1-2 轮活枝。

2.定株作业要求：在人工造林密度过大，一穴多株的侧柏幼树幼苗中进行。按照除劣留优和适当照顾均匀的原则，去除生长衰弱、纤细、长势差的过密幼苗、幼树和非目的树种，要求进行全面定株抚育，定株后要及时清理去除的幼苗、幼枝，集中堆放。

3.补植作业要求：在郁闭度低的林分，或林隙、林窗、林中空地等，或在缺少目的树种的林分中，在林冠下或林窗等处补植目的树种，调整树种结构和林分密度、提高林地生产力和生态功能的抚育方式。

当对象林分出现：符合以下条件之一的，可采用补植。

(1)人工林郁闭成林后的第一个龄级，目的树种、辅助树种的幼苗幼树保存率小于 80%；

(2)郁闭成林后的第二个龄级及以后各龄级，郁闭度小于 0.5；

(3)卫生伐后，郁闭度小于 0.5 的；

(4)含有大于 25 平方米林中空地的；

(5)立地条件良好、符合经营目标的目的树种株数稀少的有林地。符合条件(5)的,应结合定株进行补植。根据林分目的树种分布情况灵活掌握;整地方式为穴状,穴规格为40厘米*40厘米*30厘米;苗木采用2年生以上侧柏容器苗,补植面积为270亩,每亩补植33株。

四、乙方承包任务

乙方负责承包2025年度中央财政森林修复项目,中幼龄修复区1个,区划小班5个,作业小班5个,总面积939亩,作业面积900亩。抚育达到作业设计要求,补植成活率达到85%以上。

五、费用支付方式

项目中标价:299050元

1.乙方完成森林修复任务,经甲方组织专家或技术人员验收合格后,支付施工费用的80%,计贰拾叁万玖仟贰佰肆拾圆(¥239240)。

2.待工程完成审计后,验收合格支付总施工费用20%,计伍万玖仟捌佰壹拾圆(¥59810)。

六、工程期限

2026年4月10日—2026年5月10日,完成900亩森林

修复任务。同生效与份数

七、验收要求式四份，甲乙双方各执两份，本合同自签订之日

项目施工完成后进行检查验收，由甲方组织专家及相关部门组成验收小组按照作业设计内容进行验收并出具验收合格证和其他手续。

八、转包禁止约定

本合同乙方不得私自转让和变通转包，工程必须由甲方组织人员进行全程监督。

九、安全责任

安全措施。乙方在施工过程中，应注意安全，要有必要的设防措施，发生不安全责任事故，甲方不承担责任。

十、合同变更与终止

本合同因不可抗力或者国家法律、法规及产业政策调整需变更或者终止时，由双方协商解决。

十一、违约责任

一方违约，违约方支付守约方人民币3万元，其它损失据实赔偿。


十二、合同生效与份数

本合同一式四份，甲乙双方各贰份。本合同自签订之日起生效。

甲方：



法人：胡小峰



乙方：



同
书

签订日期：2006年4月10日

陕西建设池建设工程有限公司