

建设工程施工合同

发包人：礼泉县农业农村局（以下简称甲方）

住所地：礼泉县西兰大街东段果品市场5楼

法定负责人：李二红

项目联系人：张俊

联系电话：15191800009

承包人：陕西凯西耀卓建设工程有限公司（以下简称乙方）

社会统一信用代码：91610113MAB0UBPXX2

住所地：陕西省西咸新区沣西新城钓台街道沣西吾悦广场

3幢2单元3层10218号

法定代表人：杨文

项目负责人：杨风娜

联系电话：15769204293

现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、条例等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，甲、乙双方就乙方承包“礼泉县2025年中省一批财政衔接资金基础设施建设及产业设施配套项目八标段”建设工程项目（以下简称“工程”或“项目”）、施工事宜达成以下协议，以兹共同遵守。

一、工程概况

1、项目名称：礼泉县2025年中省一批财政衔接资金基础设施建设及产业设施配套项目八标段。

2、工程地点：咸阳市礼泉县烟霞镇韩窑村，骏马镇先进村，南坊

镇北牌村，昭陵镇西洼村，叱干镇西相虎村。

二、工程承包范围

- 1、以甲方公示的招标文件及审定的工程量清单为准。
- 2、若后续调整工程承包范围，则应由甲、乙双方另行书面约定。

三、合同工期

- 1、开工日期：2025 年 7 月 8 日，竣工日期：2025 年 10 月 5 日，该合同工期为 90 天。
- 2、施工期间如遇连续大雨等不可抗拒的特殊天气、自然灾害，经甲方和监理方同意后可顺延工期。

四、质量标准

按招标文件要求施工，工程质量达到国家施工验收规范的合格标准。

五、合同价款

甲、乙双方采取固定总价合同，工程总价按照中标通知书价格保留万元小数点后两位签定：叁佰捌拾肆万贰仟捌佰陆拾捌元伍角柒分（¥：3842868.57 元） 其中包括工程预留金，安全防护、文明施工措施费，工程材料费，税费，保险费及工程施工中出现的风险费用等。

六、付款方式及发票开讫

1、本合同为国家财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，甲方按照下述约定分期支付工程款：

（1）第一笔款项：工程开工后，乙方向甲方申请支付项目款（合同造价）的 30%；

（2）第二笔款项：乙方按照甲方和监理方要求，施工进度达到工程合同总量的 50%，乙方向甲方申请支付合同造价的 30%；

(3) 第三笔款项：工程竣工后，乙方向甲方申请支付合同造价的30%；

(4) 第四笔款项：工程竣工决算审计验收合格后，乙方申请甲方支付合同造价的7%，剩余3%工程款作为工程质量保证金，自工程正式运行一年，且无质量问题，经村级签字后，甲方一次性付清尾款。

2、乙方开具工程专用发票。

3、乙方指定收款账户信息：

账户名：陕西凯西耀卓建设工程有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司西安唐延路支行

账 号：26193001040020625

若变更上述收款账户信息，则乙方应事先书面通知；否则，甲方将按照上述约定完成付款，由此产生的一切不利后果及法律责任均由乙方自行承担。

七、材料、设备供应

1、乙方自行承担本工程项下的材料采购、运输、装卸等相关费用，以及设备、设施的采购、租赁、安装、拆卸、运输、操控等各项相关费用。

2、乙方应根据文件要求的规格型号、标准、质量等选定工程材料及设备，以保证工程质量；若可能因选定事宜影响工期进度，则乙方应及时向甲方作出详细的书面说明及替补方案。

3、乙方应提供产品合格证明，对材料、设备质量负责，在使用前检验或试验。如乙方采购、租赁的材料、设备与甲方要求不一致时，其应承担下述责任：

(1) 乙方承担所有价差；

(2) 乙方负责拆除、修复、重新采购，并承担由此产生的全部费用；

(3) 数量不足时，应予以补齐；

(4) 承担由此导致的工期延误责任。

八、质量及验收

1、工程质量须符合第四条约定的标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期限为自最终签订验收合格文件之日起壹年。

2、乙方项目经理在项目现场的时间每天不低于 2 个小时，负责处理相关事务。

3、未经甲方事先书面同意，乙方所有进场人员不得任意调换。若确需更换，则应提前三天向甲方提出书面申请；否则，乙方任意调换人员达 30% 时，甲方有权立即解除合同，乙方无条件退场，并承担退场产生的全部费用。

4、工程质量验收须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门和人员查阅，并及时修正不合格资料。

5、对于分项工序的验收，以及隐蔽工程的验收，须甲方及监理签章验收后方可进行下一道工序施工。

6、甲方及监理在收到乙方请验报告后，验收完毕并出具书面验收意见。甲方定期或不定期抽查或乙方在施工过程中因工程质量被群众举报反映，乙方则须按照甲方要求限期整改。整改仍不符合要求，则甲方根据实际情况要求乙方支付违约金或直接于应付工程款中扣减；若质量问题系由乙方故意或重大过失造成，情节严重者，则甲方将取消施工资格，终止施工合同，乙方无条件退场，并承担退场产生的全部费用。

7、工程竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，并在七日内提供一式二份的符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交书面施工组织方案，甲方对乙方的施工组织方案进行审批，安排图纸技术交底。

2、乙方须按照合同工期和甲方及监理方批准的进度计划组织施工，接受甲方及监理方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方及监理方有权责令限期改进，乙方应如期提出整改措施，并报甲方、监理方审批后执行，期间产生的各项费用包括但不限于赶工费等均由乙方自行承担。

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范，不得强令人员违章危险作业。

2、乙方不得招收童工以及无身份证件、身体残疾人员；否则，乙方应自行承担相应的民事责任、行政责任甚至刑事责任。

3、乙方应安排持有劳动部门核发的上岗证及其他特殊资质证书的人员开展、完成特殊工程。

4、乙方应按照国家法律、法规规定承担用工单位的法定义务，为其施工人员进行保险（社会保险及意外险）及公众责任险等。如在施工过程中发生工伤事故或其他内部纠纷，则乙方应积极解决、处理，并自行承担由此产生的全部责任。

5、施工现场所有机械设备须满足工程施工需要，保证特种设备合规、有安检合格证明。

6、乙方应按法律或地区政府规定进行施工场地标准化管理，因标

准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应处理好劳资纠纷及相关问题，优先发放施工人员工资，不得拖欠，不得因此影响施工进度及甲方社会形象、声誉；否则，甲方有权立即解除合同，乙方无条件退场、自行承担由此产生的全部责任、损失，并承担甲方因此遭受的全部经济损失。

十一、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、建设工程施工合同
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、投标书及其附件
- 6、招标文件、工程量清单
- 7、标准、规范及有关技术文件
- 8、图纸
- 9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- 10、构成本合同第一部分的任何其他文件

十二、双方责任

（一）甲方责任

1、负责协商项目区域内的障碍清除，做好工程项目村组工作，保证工程施工无障碍。

2、负责协调解决施工人员食宿场所和材料库房；负责协调解决施工需要的水、电问题，费用由乙方负担。

3、负责资金筹措，并按照合同要求及时拨付工程款。

（二）乙方责任

1、负责工程施工工作，确保工程进度和质量。

2、负责工地安全管理工作、实施安全教育，若出现不安全施工，乙方负全部责任。

3、乙方承诺工程质量标准，必须保证各项工程质量合格；若出现质量问题，乙方无条件重新修建，产生的各项费用及造成工期延误等损失由乙方负责。

4、乙方不得擅自将工程转包或违法分包给任何第三方。

5、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取闹事、威胁等不法手段。

6、质保期内若发生质量问题，乙方应在收到甲方通知后 30 日内维修完毕；否则，甲方有权委托第三方维修并于质保金中扣减相应费用。

7、乙方应就工程进度及质量定期向甲方作出汇报。

十三、违约处理

1、如果在施工过程中，因第三方原因出现阻挡工程施工，造成停工，则不视为乙方违约。

2、如果乙方未能按甲方要求的工期进度完成施工任务，每拖延工期一天，乙方按照每日人民币 500 元（大写：伍佰元整）的标准向甲方支付逾期违约金，甲方在支付工程款中一次性扣除。若逾期满 5 日或经甲方催告后，乙方仍未达到约定施工进度，则甲方有权立即解除本合同，并要求乙方支付相当于合同总金额 20 % 的违约金以赔偿甲方经济损失，违约金不足以弥补经济损失的，则差额由乙方予以补足。

3、若乙方违反上述约定，包括但不限于未按照法律规定履行用工

单位的法定义务或约定，未实施安全施工，转包或违法分包，实施贿赂等违法犯罪行为以及其他违约行为时，则乙方应自行承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失，包括但不限于行政处罚、刑事罚金，第三方索赔，调查取证费用、为恢复形象及声誉支付的各项费用，甲方追偿过程中产生的诉讼费、律师代理费、差旅费等。

十四、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即书面通知甲方并告知现行及预计损失情况，共同采取措施减少损失。

3、因不可抗力事件导致的费用及工期延误，由双方按以下约定承担：

(1) 工程本身损失、因工程损害导致第三方人员伤亡、财产损失以及运至施工现场用于施工的材料及待安装的设备的损害，由乙方承担。

(2) 甲、乙双方人员伤亡由各自承担；

(3) 乙方机械设备损坏及停工损失，由其自行承担；

(4) 停工期间，乙方留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员费用由乙方承担。

(5) 工程所需清理、修复费用，由乙方承担。

(6) 延误的工期相应顺延。

4、因一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十五、双方项目联系人、负责人及送达

1、甲方项目联系人为张俊，联系电话：15191800009，联系地址：礼泉县果品市场五楼，电子邮箱：249356660@qq.com。

2、乙方项目负责人为：杨风娜，联系电话：15769204293，联系地址：陕西省西咸新区沣西新城钓台街道沣西吾悦广场3幢2单元3层10218号。电子邮箱：1776708245@qq.com。

3、甲乙双方上述指定人员在授权范围内就本项目项下事宜进行沟通，但最终应以双方就协商事宜签章确认为准。

4、甲、乙双方应通过上述人员及联系方式就项目相关事宜进行即时沟通，一方将信息及文件通过短信、邮件、微信等即时通讯系统传送至对方账号时视为送达；以对方上述联系地址为收件地址通过特快专递等邮寄后，对方签收或寄出满三日者（以较早者为准）视为送达。

十六、争议管辖

若甲、乙双方就本协议项下事宜发生纠纷，则应先行友好协商；协商不成的，则任何一方均有权通过向工程所在地法院提起诉讼。

十七、附则

1、若有未尽事宜，则由甲乙双方另行协商并书面确定。

2、本合同壹式陆份，甲方伍份，乙方壹份，自双方盖章、授权代表签字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方：礼泉县农业农村局

乙方：陕西凯西耀卓建设工程有限公司

法人代表/授权代表：

法人代表/授权代表：

日期：2025年7月8日

日期：2025年7月8日



采购代理机构 (盖章):

政府采购监督管理部门 (盖章):

日期: 2025 年 7 月 8 日



日期: 2025 年 7 月 8 日