合同编号：

# 规划设计服务合同

项　目　名　称：长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目

委托方（甲方）：长武县住房和城乡建设局

受托方（乙方）：中元天纬集团有限公司

签　订　时　间：2025 年 01 月 6 日

# 说　明

1. 本合同根据《中华人民共和国民典法》有关规定签订。

2. 本合同经委托方（甲方）、受托方（乙方）协商一致，共同签订。由双方负责人或委托代表签字并加盖公章后生效。

3. 表中某些栏目填写不下，可加附页。

4. 本合同壹式___肆___份。

委　托　方___贰___份。

受　托　方___贰___份。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**项目名称：长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案**

**第一条　项目深度及框架**

**服务内容：**根据住建部联合发改委《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》（建办城〔2024〕44号），陕西省住建厅联合省发改委关于转发《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》的通知（陕建城发〔2024〕21号）、《长武县国土空间规划（2021-2035）》等文件要求，编制《长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，具体包含：

1、实施方案文本。

2、地下管网管廊及设施基础底图；建设改造布局图。

3、地下管网管廊及设施改造项目清单。

**深度要求：**

1、满足陕西省住建厅联合省发改委关于转发《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》的通知（陕建城发〔2024〕21号）等政策文件要求。

2、结合实际开展城市地下管网及管廊排查工作，在排查基础上分项梳理各类管网管廊及设施状况，并结合排查情况分项对各类地下管网管廊及设施情况进行评估，总结设施能力短板及安全隐患等方面问题，分析原因明确建设和改造方向，最后结合排查及评估问题清单，对标建设指标，分化提出各类管网管廊及设施提质增效等实施方案。

3、综合汇总长武县地下管网管廊及设施基本情况，排查情况，评估情况，问题清单，改造提升工作安排等，完成设施基础底图，建设改造布局图，编制县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案。

**成果文件：**



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、《长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》及相关附件材料。

**验收标准：**

《长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》及相关附件材料以取得主管部门审议通过为准。

**第二条　甲方职责及义务**

（一）按照乙方的要求，为乙方提供涉及项目内容的相关基础信息资料，并确保所提供资料信息的真实性和有效性。

（二） 甲方有义务协助规划设计单位征询有关方面意见，并在地下管网及设施调研过程中做好有关部门的协调工作。

（三）按照工作计划时间及时对项目实施方案成果进行审查、论证确认，并书面反馈意见。

（四）按照合同规定支付服务费用，因甲方付款造成时间拖延，致使整个项目时间后延或出现不能履行等问题，造成相关责任损失由甲方承担。

（五）为乙方提供项目工作期间，组织安排调研、讨论等工作上的方便。

（六）对乙方的项目流程、方法及成果进行保密，不得在乙方同行及超过项目成果使用范围以外泄露。

（七）甲方负责组织实施方案成果报批，并承担有关费用。

**第三条　乙方职责及义务**

（一）乙方应根据住建部联合发改委《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》（建办城〔2024〕44号），陕西省住建厅联合省发改委关于转发《关于印发城市地下管网管廊及设施



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设改造实施方案编制指南的通知》的通知（陕建城发〔2024〕21号）等政策要求进行实施方案编制服务，负责提供所需的汇报资料，按时提交质量合格的实施方案成果，并对其负责。

（二）规划设计单位对编制成果资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，委托方不得擅自修改规划单位的编制成果资料和文件。

（三）按照项目内容及合同时间要求及时提交实施方案成果。

（四）按照甲方要求保质保量完成项目任务，确保项目成果切合甲方实际。

（五）严格按照行业规则，对甲方有重大影响或甲方要求的所有商业机密进行保密，不得对外泄露。

**第四条　本合同设计项目的名称、内容规模及标准：**

| 序号 | 名称 | 内容 | 范围 | 标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》及相关附件材料 | 结合实际开展城市地下管网及管廊排查工作，在排查基础上分项梳理各类管网管廊及设施状况，并结合排查情况分项对各类地下管网管廊及设施情况进行评估，总结设施能力短板及安全隐患等方面问题，分析原因明确建设和改造方向，最后结合排查及评估问题清单，对标建设指标，分化提出各类管网管廊及设施提质增效等实施方案。 | 长武县城区 | 符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求。 | 长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目，服务期限60日 |



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**第五条　乙方应向甲方交付的规划编制成果及时间**

| 序号 | 名称 | 成果阶段 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》及相关附件材料 | 初步成果 | 2套 | 签订合同后30日内 | 长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目，服务期限60日 |
| | | 征求意见成果 | 2套 | 根据甲方对初步成果提出的修改意见完善后10个工作日内提交 | |
| | | 评审稿 | 4套 | 根据甲方对初步成果提出的修改意见完善后10个工作日内提交 | |
| | | 正式成果 | 4套 | 根据甲方对初步成果提出的修改意见完善后10个工作日内提交 | |

**第六条　项目验收、评价方法**

（一）项目编制成果以通过省市住建部门审查合格并入库为准。

（二）乙方向甲方递交初稿两个月后，甲方如不组织进行审议，视为验收通过。

**第七条　项目费用及支付方式**

（一）项目费用

根据《长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目》中标（成交）通知书，本项目服务总费用为人民币**陆拾柒万元整（小写：670000.00元）**（含调研费、编写费、文本印刷、评审会务费等）。

（二）支付方式

项目技术服务总费用为人民币**陆拾柒万元整（小写：670000.00元）**，



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分三次付款，其中本合同签订之日起乙方进场并收集资料、分析调研成果，待乙方实施方案报告初稿完成向甲方提交至前，甲方向乙方支付项目费用人民币**叁拾万元整（小写：300000.00元）**，待乙方实施方案评审稿完成向甲方提交至前，甲方向乙方支付项目费用人民币**叁拾万元整（小写：300000.00元）**，待长武县县城城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目验收合格后，甲方向乙方一次性支付项目剩余费用人民币**柒万元整（小写：70000.00元）；**

**第八条　违约责任**

（一）按照《中华人民共和国民典法》规定执行。

（二）甲、乙双方须认真履行上述条款，如一方违约，需赔偿另一方由此造成的经济损失，并诉诸法律。

（三）本合同双方签字之日起生效。

（四）其它未尽事宜，可由双方协商另行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

**第九条**　由于不可抗拒因素，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | |
|---|---|
| **发包人名称：** | **咨询人名称：** |
| 长武县住房和城乡建设局（盖章） | 中元天纬集团有限公司（盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人：（签字或盖章） |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电　　话：029-34202217 | 电　　话：18798841023 |
| | 收款单位：中元天纬集团有限公司西安分公司 |
| 开户银行：农行长武县支行 | 开户银行：中国建设银行西安凤城五路支行 |
| 银行帐号：26450401040009545 | 银行帐号：61050175380000002032 |
| 日　　期：2025年1月6日 | 日　　期：2025年1月6日 |



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 长武县县城地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目

## 中标（成交）通知书

**中元天纬集团有限公司：**

贵单位于2024年12月27日所递交的长武县县城地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目（项目编号：QZFY-ZB-2024-026）竞争性磋商响应文件，经磋商小组评审与推荐，确定贵单位为本项目的中标（成交）人。

成交金额：（大写）：陆拾柒万元整

（小写）：670000.00元

服务期限：60日历天

质量标准：符合国家、地方及行业现行相关标准

请贵单位于本通知书发出之日起25日内与采购人签定合同并办理相关手续。

采　购　人：长武县住房和城乡建设局

采购代理机构：陕西秦正沣源项目管理有限公司

日　　期：2024年12月30日