

# 渭南市生态环境局富平分局富平县农村生活污水资源化利用项目监理中标（成交）明细

陕西嘉信至诚项目管理有限公司受渭南市生态环境局富平分局委托，采用竞争性磋商进行采购富平县农村生活污水资源化利用项目监理（项目编码：ZCSP-渭南市-2025-00835）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（富平县农村生活污水资源化利用项目监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西万仕航项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：372,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程污水资源化利用项目监理	拟对富平县9个乡镇10个行政村的农村生活污水治理及资源化利用工程有施工准备阶段、施工阶段、竣工验收、缺陷期阶段提供全过程监理服务	<p><b>3.1</b>工程实施进度控制方面（1）根据工程进度的总体要求，督促实施方采取切实措施，实现工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向采购人提出调整控制性进度建议。（2）对实施方编制的工程实施计划和有关问题提出审核意见。（3）根据批准的工程实施计划和专业项目复建计划，对各类工程项目的实施进度进行监控。及时向采购人反映工程计划的执行情况。</p> <p><b>3.2</b>在投资控制方面（1）监督工程资金的拨付、使用。分项检查项目资金使用情况。（2）对工程的实物指标、工程量（含变更部分）、兑付标准、资金支付进行认定。（3）督促工程资金按计划及时到位，检查工程资金的使用情况，监督实施方按审定的规模、标准和投资进行实施。（4）参与工程规划设计成果审核以及漏项、设计方案变更等审查，提出监理意见。</p> <p><b>3.3</b>做好工程协调工作 受采购人委托召开工程问题协调会议，及时、公正、合理地做好各有关方面的协调工作；参加有关解决工程实施问题的例会。</p> <p><b>3.4</b>建立信息管理制度 对工程以及专业项目和工程建设信息进行收集、整理，定期编制工程监理工作报告，及时上报重大问题。 供应商应在采购人要求的时间内向采购人提交工程监理规划、监理实施细则和合同条款中规定的文件资料。</p> <p><b>3.5</b>对合同的管理 协助采购人组织各项工程合同的签订，并在合同实施过程中管理合同，包括合同管理、会议管理、支付、合同变更、违约、索赔及风险分担、合同争议协调等。</p> <p><b>3.6</b>对专业项目的建设（1）全面管理专业项目承建合同，就实施方选择的分包商资格及分包项目进行审查批准。（2）协助或代表采购人答复实施方提出的建议和意见。（3）宏观控制专业项目的实施进度、质量和造价，进行安全监督检查。（4）主持监理合同授权范围内专业项目建设各方协调工作。（5）参与专业项目的验收工作。</p> <p><b>3.7</b>协助采购人按国家有关规定进行工程竣工验收</p>	180日历天（工程施工全部竣工验收质保期为满为止）	1、应按要求完成监理全部内容。 2、严格按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规范工作，并达到行业规范规定的其他监理标准服务要求。 3、监理服务应符合工程勘察、设计文件的要求。 4、监理服务质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5、监理资料验收标准：监理规划、实施细则等文件需针对性强；监理月报、通知单、旁站记录等要完整，能清晰反映问题及处理过程；见证取样、平行检验记录真实有效，工程质量评估报告内容全面且结论明确，所有资料签字盖章齐全，可追溯工程全程。	372,000.00	1.00	项	372,000.00

