

# 建设工程设计合同

## (专业建设工程设计合同)

工 程 名 称: 2022 年、2023 年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修  
复项目作业设计技术支撑服务项目

工 程 地 点: 渭南市澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、白水县

合 同 编 号: \_\_\_\_\_

设计证书及等级: 工程设计农林行业营造林工程专业乙级

发 包 人: 渭南市林业局

设 计 人: 陕西鑫瑞景林业科技有限公司

签 订 日 期: 2025 年 7 月 24 日



发包人（甲方）：渭南市林业局

承包人（乙方）：陕西鑫瑞景林业科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家有关法律和行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就2022年、2023年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目作业设计技术支持服务项目竞争性磋商采购结果，订立本合同。

### 第一条 本合同签订依据

- (1) 项目批准文件；
- (2) 竞争性磋商文件；
- (3) 竞争性磋商文件澄清修改文件；
- (4) 响应文件；
- (5) 成交通知书；
- (6) 采购过程中的补充文件等。

### 第二条 设计依据

- 2.1 乙方采用的主要技术标准是：国家及地方行业现行相关技术规范、法规及标准。
- 2.2 甲方给乙方的竞争性磋商文件。
- 2.3 甲方提供的基础性资料。
- 2.4 当地政府部门设计方面的要求及甲方的要求。

### 第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

3.1 项目名称：2022年、2023年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目作业设计技术支持服务。

3.2 项目规模：(1) 2022年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目，渭南市澄城县、合阳县、蒲城县、白水县新建人工造林3.9万亩、封山育林3.5万亩、退化林修复6.1万亩的生态保护修复。(2) 2023年渭南市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目，渭南市澄城县、合阳县、蒲城县、白水县、富平县新建人工造乔木林14.9万亩、封山育林7.8万亩、退化林修复4.7万亩。

3.3 项目负责人：郭平顺

3.4 服务期限：自合同签订之日起至工程竣工验收结算完为止（其中设计修改补充时限：自合同签订之日起10日历天完成全部设计修改补充内容）。

3.5 设计内容：对2022年和2023年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目进行技术支持服务，包括但不限于：对作业设计修改、补充，施工过程技术指导、参与竣工验收等。

### 第四条 费用

根据本项目成交通知书中最终成交价为依据，本合同服务费定为¥ 635000.00 元。人民币大写：  
陆拾叁万伍仟元整。

## 第五条 支付方式

作业设计修改补充完经审核批复后，支付合同价的 40%，2022 年工程竣工验收结算完支付合同价的 20%，2023 年工程竣工验收结算完支付合同价的 40%。

乙方在甲方每次付款前，需开具相应金额的增值税发票。

## 第六条 成果交付及要求

### 6.1 成果交付

1. 乙方提交变更作业设计成果包括：提供符合国家、行业及地方标准及甲方要求的设计成果文件、包括但不限于设计文本、统计表及设计图纸等。

2. 乙方应协助编制竣工验收材料，参与竣工验收，对工程质量、生态修复等实施情况进行技术把关，并在验收结果上签字盖章。

3. 乙方对工程施工过程中及竣工后至国家核实验收期间，遇到的困难、问题提供技术支撑。

### 6.2 成果文件的深度

本次变更作业设计的深度需要达到甲方实际使用要求，且符合国家相关标准；乙方必须严格按照甲方要求进行完善深化设计，并按照届时甲方要求的形式和数量提供修改后的成果文件且不增加任何费用。

### 6.3 成果文件的载体要求

- (1) 纸质版：文本、附表、图册装订成册
- (2) 电子版：U 盘
- (3) 其他：无

### 6.4 乙方交付成果的数量、时间及地点

变更作业设计成果不少于 40 份，电子资料 1 份；

交付时间：2025 年 8 月 4 日

交付地点：以双方具体协商地点为准

### 6.5 成果文件的其他要求

通过行政审批部门审批。

## 第七条 双方权责

### 7.1 甲方权责：

7.1.1 甲方在合同签订后 3 天内向乙方提交下达计划等文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限 10 天以内，乙方按本合同规定交付作业设计时间顺延；超过规定期限 10 天以上时，乙方有权重新确定提交作业设计的时间。

7.1.2 甲方应按本合同规定的支付阶段和金额向乙方支付设计费。

7.1.3 甲方对乙方所提交的成果文件拥有使用权和处置权，其知识产权归甲方所有，甲方有权选用、修改相关设计成果。乙方不得将甲方的设计成果转让第三方。

7.1.4 甲方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于乙方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、财务信息、技术信息、经营信息等）予以保密。

## 7.2 乙方权责

7.2.1 乙方应按国家规定、合同约定的技术规范、标准和甲方的要求进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付作业设计（出现 7.1.1 规定有关交付作业设计顺延的情况除外），并对提交的作业设计的质量负责。

7.2.2 乙方应对原有作业设计变更部分进行现场勘查和问题分析，提出优化建议并完成修改；包括但不限于：对作业设计修改、补充，施工过程技术指导、参与竣工验收等。

7.2.3 乙方应配合甲方解决工程实施中遇到的技术问题，及时组织技术力量指导参与问题的解决；建立动态反馈机制，协调设计单位、施工单位和监理单位的沟通。协助编制竣工验收资料，参与竣工验收，对工程质量、生态修复等实施情况进行技术把关，并在验收结果上签字盖章。

7.2.4 乙方对作业设计出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，按实际损失支付赔偿金，最多为全额设计费。

7.2.5 乙方交付作业设计后，按规定参加有关部门对作业设计的审查，在合同约定的技术范围内对设计进行修改完善，直至作业设计通过审批。

7.2.6 由于乙方自身原因，延误了按合同规定的设计成果交付时间，每延误一天，应向甲方缴纳该项目应收费用千分之五的逾期违约金，且最高不超过合同约定金额的 30%。

## 第八条 违约责任

8.1 甲方要求在合同履行期间终止或解除合同时，乙方未开始开展工作的，不退还甲方已付的款项；已开始开展工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半的，按本合同约定设计费用的一半支付，超过一半时，向乙方支付本合同约定的阶段费用。

8.2 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的价款。

## 第九条 其他

9.1 本工程设计资料及文件中，应当注明苗木的品种、规格、数量等技术指标，乙方不得指定供货方。

9.2 作业设计中项目建设用地要严格遵守《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》相关要求，不违规占用耕地等管控地类。

9.3 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.5 甲乙双方工作人员在配合工作期间，必须遵守劳务安全规定，若发生意外人身事故，甲乙双方各自承担相应责任。

9.6 本合同在履行过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成的，确定按以下2种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁。（2）依法向发包人所在地人民法院起诉。

9.7 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

9.8 本合同经双方签章后生效。

9.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部份，与本合同具同等法律效力。

发包人（甲方）：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

开户银行：中行渭南分行营业部

账 号：103220467735

签订日期：2025年7月24日

承包人（乙方）：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

开户银行：中国农业银行西安桥梓口支行

账 号：26130601040009589

签订日期：2025年7月24日

# 2022 年、2023 年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复 项目作业设计技术支撑服务合同补充协议

发包人（甲方）： 渭南市林业局

承包人（乙方）： 陕西鑫瑞景林业科技有限公司

2022 年、2023 年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目作业设计技术支撑服务“工程规模”描述中 2022 年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目规模应为“渭南市澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、白水县新建人工造林 5.9 万亩、封山育林 4.5 万亩、退化林修复 8.1 万亩”，因工作疏忽，漏写富平县涉及内容。2022 年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目，渭南市林业局与富平县林业局虽然是独立开展施工招标、审核验收，但作业设计统一由市局组织实施。同时，渭南市林业局与西安绿友环境工程有限公司（原设计公司），签订的原 2022 年固沟保塬项目设计合同（已终止）中包含富平县建设内容；两方终止的 2022、2023 年渭北地区固沟保塬生态保护修复项目作业设计编制合同剩余未支付的作业设计费 64.536 万元用于接续单位后续技术服务招标预算金额。因此，渭南市林业局组织开展的 2022 年、2023 年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目作业设计技术支撑服务（二次）政府采购预算金额（64.536 万元）中就包含 2022 年富平县。根据以上实际情况，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，在原合同基础上补充合同条款部分内容，于 2025 年 7 月 25 日特订立以下补充协议。

## 一、协议内容：

原合同“项目规模”中 2022 年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目规模变更为：渭南市澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、白水县新建人工造林 5.9 万亩、封山育林 4.5 万亩、退化林修复 8.1 万亩；合同价不变，仍为 63.5 万元。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款指定内容外，原合同的其余内容应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，本协议经双方签章后生效。

发包人（甲方）： （盖章）

承包人（乙方）： （盖章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

签订日期：2025 年 7 月 25 日

签订日期：2025 年 7 月 25 日