
渭南市临渭区农业农村局临渭区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资⾦
基础设施规划设计采购项⽬中标（成交）明细

新瑞建设有限公司受渭南市临渭区农业农村局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购临渭区2026年财政衔接推进乡村振兴补助
资⾦基础设施规划设计采购项⽬（项⽬编码：ZCSP-临渭区-2026-00031）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结
果如下：
⼀、合同包1 （临渭区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资⾦基础设施规划设计采购项
⽬）

1.1、中标（成交）供应商：智诚建科设计有限公司
1.2、中标（成交）总价： 393,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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本项⽬共涉及各乡
镇街道办，包含新
修混凝⼟⽣产路、
道路硬化、巷道硬
化、⽔毁道路修复
及农⽥基础设施等
项⽬。 拟对临渭区
2026年财政衔接推
进乡村振兴补助资
⾦基础设施及因灾
受损规划编制初步
设计及概算书，绘
制施⼯图，以及后
续服务等。具体服
务内容以项⽬计划

为准。

所有成果⽂件必须符合国
家、陕西省及⾏业相关标
准、规范的规定，还需满⾜
⾏业主管部⻔项⽬审批要求
及采购⼈需求。 01.供应商
精⼼组织设计服务⽅案，保
证设计的针对性和合理性，
在实施过程中若发现异常情
况，应⽴即向采购⼈和有关
部⻔汇报，并提出处理意
⻅； 02.严格按照设计规范
⼯作，达到国家与⾏业规范
规定的设计要求； 03.在施
⼯过程中委派专⼈设计代表
及时到达施⼯现场，及时进
⾏或确认相应的变更。

20⽇历天 01.
提交《初步设
计及概算》初
稿时间：合同
签订后，设计
⼈收到委托⼈
提供的有关技
术基础资料之
⽇起10⽇内；
02.《施⼯图设
计》：10⽇历
天(初步设计确
认后开始计⽇
期,评审时间不
包括)。

（1）符
合国家相
关设计规
范、规程
和有关技
术规定；
（2）设
计⽂件深
度及质量
满⾜建设
部设计⽂
件编制深
度的规
定。

393,500.001.00项393,500.00

新瑞建设有限公司
2026年02⽉28⽇
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