

四知派出所暨公安廉政文化教育基 地提升改造项目

合同

采购人： 潼关县公安局

供应商： 陕西瑞邦建设工程有限公司

签订日期： 2025.12.30



采购人（以下简称甲方）：潼关县公安局

供应商（以下简称乙方）：陕西瑞邦建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平、诚信等原则，为明确双方在四知派出所暨公安廉政文化教育基地提升改造项目施工过程中的权利义务，经双方协商一致签订本合同。

第一条 工程项目

1、项目名称：四知派出所暨公安廉政文化教育基地提升改造项目

2、工程地点：潼关县四知派出所

3、工程内容：对四知公安廉政教育基地展陈设计内的序厅、第一展厅、第二展厅、第三展厅、第四展厅、尾厅、语音导览及中控程序升级改造；详见建筑工程材料认质认价单。

4、合同计价形式：含税完全综合单价

第二条 工程期限

1、工期：

(1) 双方约定自合同签订之日起在10日历天完成整个项目全部内容，并书面通知甲方验收；

(2) 由于乙方原因造成工期延期视同乙方违约，则乙方赔付甲方违约金按照结算总价款 3% / 天支付。

2、如遇下列情况，乙方告知经甲方现场代表后，工期可相应顺延。

(1) 在施工中如因持续停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上（每次连续 4 小时以上），影响正常施工；

(2) 遇阴雨天及不可抗力因素以及非中标人施工因素影响；

(3) 因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

(4) 其他非乙方原因导致工期延误的。

第四条 合同价款、结算及付款方式

1、合同总价（中标金额）大写：人民币 贰拾万元整

小写：¥ 200000.00 元

2、付款方式：合同签订后付合同价款的 40%，完工后付合同价款的 57%，余款在竣工验收合格后一次性付清。

3、合同范围外变更价款调整方式：

因非乙方原因的工程变更签证，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价（含税）按下列方法确定。

(1) 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

(2) 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

(3) 合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方依据市场价提出综合单价，甲方书面确认。

第五条 联系人（或现场代表）

甲方：本项目拟派 张鉴 为联系人（或现场代表），联系电话：15029839817，身份证号：142322199005071034；

乙方：本项目拟派 张磊 为联系人（或现场代表），联系电话：18392539840，身份证号：610121199601170059。

第六条 工程质量管理及验收

1、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，

向甲方提供完整竣工资料，由甲方进行竣工验收。甲方应当在收到乙方提供的完整资料后 15 日内进行验收，逾期视为验收合格。

3、符合招标文件和国家及行业规定的建筑工程质量检验评定“合格”标准。

4、乙方完成工作后应当通知甲方验收，验收通过后由双方签字确认，验收未通过的，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改完成后再次通知甲方进行验收。

第七条 安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，与甲方无关。

第八条 双方的权利和义务

1、甲方的权利与义务

- (1) 协助提供施工所需水、电，但具体费用由乙方承担；
- (2) 为乙方创造必要的施工条件；
- (3) 按安全文明施工的规定，督促乙方落实安全施工、文明施工措施；
- (4) 对工程项目提出指导性建议或意见促使施工顺利进行；
- (5) 对工程项目进行监督、检查；
- (6) 组织人员对本工程工作进行验收，对未通过验收的有权要求乙方进行整改；
- (7) 做好相关部门的协调工作，保证施工顺利进行；
- (8) 按约定支付工程款并索取相应的发票；
- (9) 根据工程范围内工程项目工作的具体要求，安排乙方完成与上述工作有关的临时性任务。

2、乙方的权利与义务

(1) 乙方应设置工程项目过程中必要的办公场所，并保证所有参与上述工作的人员必须统一着装，配挂“工作人员”胸牌；

(2) 每日向甲方提供书面进度计划，统计报表和工程事故报告，遵守有关部门对施工场地、交通、噪音等的管理规定；

(3) 保证施工现场清洁；

(4) 按照国家及省市相关政策、法规及甲方确认的施工组织设计或施工方案进行文明动员、文明施工；

(5) 遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，设专职安全员，负责维护施工现场安全，做到安全文明施工等；

(6) 完善安全防护和文明施工条件，施工机械、设备须附检验报告，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患；

(7) 在工程实施期间，乙方应做好施工现场的安全警示标志、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的安全有效、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作；

(8) 按约定收取工程款并出具相应的发票；

(9) 工作人员应服从甲方的领导、监督和管理，遵守工作制度和纪律，依法完成工作内容；

(10) 施工过程中发生的各种不安全事故或人员伤亡，造成的责任、费用等由乙方完全承担；

(11) 指派专职项目经理负责联系和处理工作的有关事项，参加协调会，协调合同执行过程中遇到的问题，并配备专职安全员每日巡视现场，安全员必须持证上岗；

(12) 乙方应严格执行市建尘治发【2017】3号文，建设工地扬

尘污染防治专项工作组关于印发建筑工地扬尘污染防治措施的通知，扬尘污染防治应达到文件要求的达到6个百分百，7个到位。如不能达到相关标准则甲方结算时将对相应的相关费用予以扣除。

(13) 乙方应按时发放农民工工资，甲方有权监督乙方在支付当期进度款中发放农民工工资。如乙方未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，甲方有权在支付工程款时按乙方所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并在结算总价款中予以扣除。

(14) 及时向甲方以书面形式汇报工程项目进度、工程量及安全情况；

(15) 完成甲方交办的与工程范围内有关的其它临时性工作。

第九条 违约责任

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按结算总价款的3‰/天向甲方支付违约金（甲方有权从未支付款项中扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付工程预算价款的30%作为违约金，若因此给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

2、经整改后连续两次验收不合格，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付工程预算价款的30%作为违约金，若因此给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

3、乙方未按时发放农民工工资的，应向甲方按发放工资金额的50%向乙方支付违约金，甲方有权在支付结算总价款时直接扣除代发的农民工工资以及上述违约金数额。

4、乙方违反治污减霾和防尘降噪等相关管理部门的规定，经上级部门检查后予以通报批评或被相关媒体报道，累计三次以上的，甲方有权单方解除本协议，并有权拒绝支付合同价款，若因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿该全部损失。

5、甲方在财政拨付工程款到账后逾期付款，每延期一日应按结算总价款的3%/天向乙方支付违约金；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方应按照工程预算价款的30%支付违约金，若因此给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

6、乙方擅自解除或终止本合同的，乙方应按工程预算价款的20%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

7、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成合同施工，确保工程质量和安全，不得转包及违法分包，确保工程质量和安全，不得转包及违法分包，并在缺陷责任期及保质期内承担相应的工程维修责任。

第十条 纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，双方应协商解决，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

1、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条 送达条款

根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知、要求以及双方的文件往来等，必须采用书面形式，可用当面送交、邮寄或电子邮件等方式传递。

双方地址如下：

甲方：联系人：张鉴 地址：陕西省渭南市潼关县秦东镇镇政府西 200 米 邮编：714399 电话：15029839817 电子邮箱： / ；





乙方：联系人：张磊 地址：陕西省西安市未央区渭滨街 70 号水晶新天地 8 楼 812 室 邮编：710000 电话：18392539840 电子邮箱：1490616737@qq.com。

一方变更邮寄与电子邮箱地址的，应自变更之日起1个工作日内以书面形式通知对方；否则，上述地址仍为双方确定的送达地址。

第十四条 其他约定

- 1、本合同未尽事宜双方可协商一致签订补充协议。
- 2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

以下无正文

甲 方	乙 方
单位名称（盖章）：  潼关县公安局	单位名称（盖章）：  陕西瑞邦建设工程有限公司
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
地 址：	地 址：陕西省西安市未央区渭滨街 70 号
电 话：	水晶新天地 8 楼 812 室
开 户 行：	电 话：029-86624455
账 号：	开 户 行：工商银行西安南关支行
	账 号：3700021509024632530

潼关县公安局四知派出所暨公安廉政文化教育基地建设项目报价清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011205001001	序厅(前言)	1.原立体字拆除 2.原炫影布拆除 3.腻子修补找平 4.新炫影布制作安装 5.新立体字制作安装 6.面积约7.5平方	项	1	4243.74	4243.74
2	011205001003	序厅(导览牌)	1.原导览牌拆除 2.原导览牌基层处理 3.新导览牌制作安装 4.共4块	项	1	4324.35	4324.35
3	011205001004	第一展厅(标题)	1.原漆面铲除 2.基层处理 3.新立体字制作安装 4.新展板制作安装 5.丝网印制作安装 6.面积约4.2平方	项	1	1679.07	1679.07

4	011205001005	第一展厅 (四知精神标题)	1.原四知精神标题立体字拆除 2.新四知精神标题立体字制作安装	项	1	1732.68	1732.68
5	011205001006	第一展厅 (廉政永远在路上)	1.《廉政永远在路上》立体字拆除、新《廉政永远在路上》立体字制作安装。	项	1	2739.84	2739.84
6	011205001007	第一展厅 (中国特色社会主义新时代)	1.原立体字拆除 2.原炫影布拆除 3.原展板拆除 4.腻子修补找平 5.漆面修补 6.新立体字制作安装 7.新炫影布制作安装 8.新展板制作安装。 9.面积约 41 平方,展板约 25 面, 立体字约 15 个	项	1	10812.64	10812.64

7	011205001008	第二展厅(以廉为本铸剑魂)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 隔断制作 2. 轻钢龙骨隔墙 3.12mm 阻燃板 4. 石膏板 5. 腻子找平 6. 漆面面层 7. 立体字制作安装 8. 丝网印制作安装 9. 面积约 4.2 平方 	项	1	1903.01	1903.01
8	011205001009	第二展厅(公安廉政荣誉展示)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 原造型拆除 2. 基层处理 3. 轻钢龙骨隔墙 4.12mm 阻燃板 5. 石膏板 6. 腻子找平 7. 立体字制作安装 8. 展板制作安装 9. 面积约 2.8 平方, 展板约 1 面, 立体字约 125 个 	项	1	15251.54	15251.54
			<ul style="list-style-type: none"> 1. 四知故事走廊 2. 漆面铲除 3. 基层处理 4. 隔墙制作 5. 轻钢龙骨隔墙 6.12mm 阻燃板 7.9.5mm 石膏 				

9	011205001010	第二展厅 (四知故事走廊)	板 8.腻子找平 9.新立体字制作安装 10.新炫影布制作安装 11.新展板制作安装 12.新建轻钢龙骨隔墙约 7.3 平方, 内容改造约 30 平方, 展板约 16 面	项	1	23150.04	23150.04
10	011205001011	第二展厅 (四知故事)	1. 四知故事 2.杨震雕像移除 3.地面塑胶地板修补 4.原炫影布拆除 5.基层处理 6.腻子找平 7.新立体字制作安装 8.新炫影布制作安装 9.新展板制作安装 10.面积约 30 平方, 展板 8 面。	项	1	16469.83	16469.83

11	011205001012	第三展厅（以案为鉴，警钟长鸣）	1.第三部分标题 2.原漆面铲除 3.基层处理 4.漆面改色 5.新立体字制作安装 6.新展板制作安装 7.丝网印制作安装 8.面积约 4.2 平方	项	1	6346.31	6346.31
12	011205001013	第三展厅(公安系统违法案例)	1.原炫影布拆除 2.基层处理 3.腻子找平 4.新立体字制作安装 5.新炫影布制作安装 6.新展板制作安装 7.约 58 平方， 24 个展板	项	1	31076.93	31076.93
13	011205001014	第三展厅（《贪腐》）	1.第三部分《贪腐》炫影布制作安装 2.数字可波动展板制作安装 3.面积约 6.2 平方， 展板 2 面	项	1	9000.00	9000.00
			1.第四部分				

14	011205001015	第四展厅 (标题、展板)	<ul style="list-style-type: none"> 2.原炫影布拆除 3.基层处理 4.腻子找平 5.新立体字制作安装 6.新炫影布制作安装 7.丝网印制作安装 8.展板制作安装 9.面积约 23 平方 	项	1	13715.91	13715.91
15	011205001016	第四展厅 (新时代政法干警)	<ul style="list-style-type: none"> 1.结语部分 2.原炫影布拆除 3.原基层处理 4.腻子找平 5.新立体字制作安装 6.新炫影布制作安装 7.展板制作安装 8.面积约 5.6 平方 	项	1	6607.78	6607.78
16	011205001017	展厅	<ul style="list-style-type: none"> 1.结语部分 2.原炫影布拆除 3.原基层处理 4.腻子找平 5.新立体字制作安装 6.新炫影布制作安装 7.展板制作安装 8.面积约 5.6 平方 	项	1	5571.38	5571.38
17	011205001018	语音导览	<ul style="list-style-type: none"> 1.语音导览重新制作 	项	1	4500.00	4500.00

18	011205001002	中控程序	1. 中控程序升级改造。	项	1	14035.51	14035.51	
19		劳务费		项	1	10325.68	10325.68	
20		增值税					16513.76	
含税价合计							200000.00	