洛北改水系统高明片区管网改造提升工程

采购需求

一、基本要求

1、项目概况： 对两宜镇高明片区王彦庄、东高城、西高城、洼底4个村的村级供水管网和王彦王水塔-王彦仁总表、王彦王水塔-王彦常总表、王彦王水塔-王彦雷总表、西高城水塔-西高城总表、西高城水塔-东高城总表供水管网提升改造，本项目划分为5个标段。

施工Ⅰ标项为洼底村村巷管网：铺设DN25PE管道3624m，DN32-90PE管道7804m，安装插卡智能水表453块，新建闸阀井8座，预算投资86.55万元。

施工Ⅱ标项为东高城村村巷管网：铺设DN25PE管道4480m，DN32-110PE管道10573m，安装插卡智能水表560块，新建闸阀井10座，预算投资113.08万元。

施工Ⅲ标项为①.西高城村村巷管网：铺设DN25PE管道3040m，DN32-90PE管道5800m，安装插卡智能水表380块，新建闸阀井4座。②.主管线改造工程：西高城水塔-西高城总表、西高城水塔-东高城总表，安装下水塔DN110PE管道1314m，预算投资82.57万元。

施工Ⅳ标项为①.王彦庄村村巷管网：铺设DN25PE管道4680m，DN32-110PE管道9133m，安装插卡智能水表585块，新建闸阀井14座。②.主管线改造工程：王彦王水塔-王彦仁村总表、王彦王水塔-王彦常村总表、 王彦王水塔-王彦雷村总表，安装下水塔DN110PE管道1281m，预算投资175.16万元。

监理标项：大荔县洛北改水系统高明片区管网改造提升工程（第一批）建设期施工监理，预算投资13万元。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。

3、工期：60天 

4、工程地点： 两宜镇高明片区

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

      建设部《建筑工程设计文件编制深度规范（2016年）》
注：工程图纸设计规范

三、工程指标的具体要求：
1、质量标准： 合格

2、质保期： 1年

3、工程项目建设相关要求：

（1）依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

（2）根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

（3）该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经业主批准后方可实施。
四、拟投入本项目的预算
本项目采购预算：470.36元 （具体详见附件项目预算书）

五、工程质量标准、期限、效率等要求

符合国家现行相关标准及行业标准

六、付款方式
本工程完成全部建设内容并通过竣工验收后，完成竣工决算、备案手续、审计结算后，后支付合同价款97%，一年后，工程运行正常，无质量问题，支付剩余3%的工程价款。

七、验收标准
1、本工程应按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。
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