
大荔县农业农村局亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量

发展项目大荔县农田基础设施建设项目监理中标（成交）明细

中技国际招标有限公司受大荔县农业农村局委托，采用竞争性磋商进行采购亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农

业高质量发展项目大荔县农田基础设施建设项目监理（项目编码：0701-252040110665）项目，中标（成交）供应商名称
及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目大荔县
农田基础设施建设项目监理）

1.1、中标（成交）供应商：中赞国际项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 365,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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服务要求 采购包1： 标的名称：大荔县农业农村局亚洲开发
银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目大荔
县农田基础设施建设项 目监理 序号 参数性质 技术参数与性
能指标 -第13页-1 1、《高标准农田建设技术规范》
(NY/T2949-2016); 2、《高标准农田建设通则》

(GB/T30600-2022)； 3、《土地整治高标准农田建设标准
综合体》(DB61/T991.1 ~991.6、-2015); 4、《农田排水
工程技术规范》(SL4-2013); 5、《节水灌溉工程技术标准》
(GB/T50363-2018); 6、《水利建设项目经济评价规范》
(SLT2-2013); 7、《农村防火规范》(GB50039-2010);

8、《耕地质量等级》(GB/T33469-2016); 9、《测土配方
施肥技术规范》(NY/T1118-2006); 10、《乡村道路工程技
术规范》(GB/T51224-2017); 11、《行业用水定额》

(DB61/T943-2020); 12、农业农村部《农田建设项目管理
办法》 13、《农田建设项目管理办法》 14、《高标准农田
建设质量管理办法》 15、《高标准农田建设评价规范》

16、《生物有机肥标准》(NY/884-2012) 17、建设工程监
理规范实施细则 符合国家相关法律、法规及行业规范及采购
要求，达到合 格标准。 2 服务指标的具体要求 质量控制：覆
盖土地平整、土壤改良、灌排、道路等全部工程 ，关键工序
全程旁站，原材料和隐蔽工程严格验收，确保符合规范 及设
计要求。 进度控制：审核施工进度计划，跟踪执行情况，及
时协调解决 影响进度的问题，保障按合同工期完工。 投资控
制：规范审核工程量与工程款支付，严格把控工程变更 ，确
保项目投资控制在概算范围内。 安全管理：监督落实安全生
产措施，排查安全隐患并督促闭环 整改，杜绝重大安全事
故。 合同与信息管理：规范处理合同争议、变更等，完整留
存监理 日志、验收记录等资料，按时提交监理报告。 人员要
求：配备专业齐全的监理团队，总监理工程师及专业监 理工
程师满足资质和经验要求，按约定驻场履职。 协调服务：协
调建设、设计、施工等各方关系，及时沟通解决 项目实施中
的各类问题。 后期服务：质保期内跟踪工程运行情况，及时
响应质量问题， 督促施工单位履行保修义务。 -第14页-3 服
务质量、标准、期限、效率等要求 1、中标人需组建现场监理
项目部，提供组成监理机构主要成 员名单，上述人员均应具
有相应监理资格。 2、中标人负责日常监理工作，并编写所有
相关监理资料，定 期向我单位报告监理工作，并负责本项目
工程资料管理等相关工作 。 3、中标人负责组织并主持监理
例会，与我单位工程技术人员 通力合作，共同完成工程现场
监理工作。 4、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同
意，不得泄露 与本工程、本合同有关的保密资料在保修期
内，若需施工方维修、 返工等，中标人应有监理义务。 5、
按要求完成本项目所有监理内容。 3.2.3人员配置要求 采购
包1： 根据项目需求配置相应人员 3.2.4设施设备要求 采购
包1： 根据项目需求配置相应设施设备 3.2.5其他要求 采购
包1： 工程完工后，根据工程情况及监理合同范围，结合项目
监理规划和监理细则的要求，由我单位、使用单位组织项目
总监及 相关人员按照国家行业规范标准和文献资料进行审
核、考评。 3.3商务要求 3.3.1服务期限 采购包1： 2025年
12月-2028年12月 3.3.2服务地点 采购包1： 渭南市大荔县
3.3.3考核（验收）标准和方法 采购包1： 工程完工后，根据
工程情况及监理合同范围，结合项目监理规划和监理细则的
要求，由我单位、使用单位组织项目总监及 相关人员按照国
家行业规范标准和文献资料进行审核、考评。 3.3.4支付方式
采购包1： 分期付款 3.3.5支付约定 采购包1： 付款条件说
明： 合同签订后，施工期内按照施工进度支付，工程进度

50% ，达到付款条件起 5 日内，支付 -第15页-合同总金额
的 30.00%。 采购包1： 付款条件说明： 工程完工后无质量

问题 ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的
50.00%。 采购包1： 付款条件说明： 成竣工验收后 ，达到
付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 20.00%。 3.3.6违
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365,000.001.00项365,000.00
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约责任及解决争议的方法 采购包1： / 3.4其他要求 /
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中技国际招标有限公司

2026年01月15日
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