

北洛河流域(大荔段)防洪能力提升项目

采购需求

1、项目概况：本次《北洛河流域(大荔段)防洪能力提升项目》旨在北洛河（大荔段）现有测报设施设备基础上，进一步整合资源，提高信息整合和应用的广度与深度，实现与水文、水利信息高度融合，规划建设 14 处视频（水位）监测站，配套建设直立式水尺、引测水准点、水尺高程测量、水位站断面测量、断面过洪能力计算、水位流量关系曲线率定，建设企业级路由器、防火墙、服务器、终端设备，建设无人机喊话系统、便携式无线视频监控、视频综合管理平台。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；（2）《环境标志产品政府采购实施的意見》（财库[2006]90 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；（7）《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；（9）《关

于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（10）《陕西省财政厅关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》
（陕财办采〔2023〕5号）；（11）《政府采购促进中小企业发展管
理办法》（财库〔2020〕46号）；（12）《财政部农业农村部国家
乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库
〔2021〕19号）；（13）《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实
施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采〔2026〕2号）；（14）
其他需要落实的政府采购政策。

3、合同履行期限（施工总工期）：4个月

4、工程地点：大荔县

5、是否专门面向中小企业采购：是。

6. 项目总投资预算及资金来源

（1）北洛河流域（大荔段）防洪能力提升项目总投资预算
1916200元，

（2）资金来源为省应急管理专项资金。

7、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、
规范

本（工程）项目的施工、设备以及材料供应等，须达到国家及
行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

8、付款方式

①合同款的支付方式：银行转账

②合同款的支付时间、条件：项目合同签订后，工程施工、

设备交货完毕、安装调试完成并验收合格后一次性支付。

9、验收方案

供应商履约完成后向采购人提交验收申请及资料，由主体责任人采购人组织验收活动。

（一）验收小组成员：由我单位工程人员、资产管理人员、财务人员及聘请监理单位、设计单位、财政局相关单位等3人以上人员组成，共同完成项目验收。

（二）验收依据

（1）《北洛河流域(大荔段)防洪能力提升项目》采购合同、补充协议等；

（2）招标文件、投标文件（响应文件）；

（3）国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（4）招标文件中工程量清单、质量要求、服务标准等。

（三）验收范围

（1）工程实体：工程量清单、土建、安装、设备、管线、外观质量等；

（2）设备系统：安装、调试、运行等；

（3）资料：图纸（若有）、设备的检测报告、合格证、质保书、人员到岗资料等；

（四）验收标准

（1）工程质量符合招标文件、采购合同、实施方案及国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

(2) 工程、设备等运行安全、功能满足使用要求；

(3) 资料完成、签字齐全等。

(五) 验收结论：合格/不合格。

(六) 验收信息公开：验收结论确定后 7 个工作日内，由我单位在政府采购网站将验收结果进行公示。

