

项目编号: CZCYJJ(2025)FXPC-1

澄城县应急管理局
澄城县自然灾害综合风险常态化普查和更新项目

合
同
书

甲方(采购人): 澄城县应急管理局

乙方(供应商): 陕西弘大智慧地理信息产业有限公司

签订日期: 2025 年 4 月 18 日



澄城县应急管理局

澄城县自然灾害综合风险常态化普查和更新项目合同书

甲方：澄城县应急管理局

合同签订地：陕西澄城

乙方：陕西弘大智慧地理信息产业有限公司

确认方：澄城县政府采购中心

根据《政府采购法》、《民法典》及相关法律法规，澄城县应急管理局与陕西弘大智慧地理信息产业有限公司就澄城县自然灾害综合风险常态化普查和更新项目事宜，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，签订合同，以资共同恪守。

一、项目合同内容

澄城县应急管理局澄城县自然灾害综合风险常态化普查和更新项目；乙方严格按照合同确定的项目内容、要求及时组织专业技术顾问按期完成本次项目，确保各项服务指标达到要求。具体服务内容详见附件。

二、项目合同金额：

项目总价：大写：肆拾壹万元整（小写：¥410000.00）

1. 合同总价包含完成本项目的所有费用；
2. 合同总价不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同履行期限：

自合同签订之日起四个月。

四、项目合同款项支付：

1. 结算单位：甲方按合同约定付款前，乙方必须向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。
2. 付款方式：合同签订后，乙方在完成数据调查、更新、质检上报汇



交等相关工作并被甲方上级主管单位（中、省、市）核查验收通过后，甲方一次性向乙方支付合同总价款的 100%，即人民币大写：肆拾壹万元整
（小写：¥410000.00）

五、服务技术标准质量：

符合国家技术规范要求、符合中、省、市应急管理部门相关要求。

六、服务条件：

1. 因相关自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新的国家政策变动、自然灾害、不可抗力、技术变更等原因导致工作任务导致工作期限延迟的，需相应顺延乙方服务期限，且乙方不构成违约。

2. 因甲方原因或其他原因经甲方确认导致工作期限延迟的，需相应顺延乙方服务期限，且乙方不构成违约。

3. 项目内容需要调整时，经甲乙双方同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

七、解决合同纠纷的方式：

合同执行中发生争议的，当事人双方应友好协商解决，协商不成，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、违约责任：

依据《民法典》、《政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未按时全面履行合同义务或者发生违约情形，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并依法进行相应的行政处罚。采购人违约并且给中标供应商造成经济损失的，由其依法赔偿。

确认方不对任何一方的违约行为承担任何责任。

依据《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定：

1. 甲乙双方对本合同所有内容负有保密义务，不得泄露或者非法使用，否则按有关规定和行业标准赔偿守约方造成的直接和间接损失。

2. 乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同确认方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请采购监督管理机关进行相应的行政处罚。

出现下列情况之一者，扣除项目全额 10%：

(1) 未达到国家、省、市相关要求的。

(2) 未如期完成澄城县应急管理局澄城县自然灾害综合风险常态化普查和更新项目工作任务的。

(3) 存在迟报、瞒报、漏报工作的。

(4) 被上级部门通报的。

3. 采购人违约不按合同条款约定支付中标供应商并且给中标供应商造成经济损失的，由其依法赔偿项目合同额 10% 违约金。

九、成果交付的内容：

成果交付项目完成后，乙方要形成规范性的数据和文字总结报告等材料，归档至澄城县应急管理局。

十、验收质量标准

1. 成果完整性。按照成果汇交要求进行成果提交，不应存在多余、遗漏内容，且保证能够正常打开、浏览、查询系统内所有调查更新数据。

2. 成果规范性。成果在目录组织和命名等方面要与汇交要求保持一致。

3. 成果真实性。保证调查成果数据内容客观、真实。

4. 成果准确性。保证调查数据成果内容准确、无误。

十一、其他事项：



1、本合同经甲乙双方签字盖章，确认方确认后生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，确认方贰份。合同执行完毕自动失效。

3、本合同修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分，将作为本合同的组成部分。

4、合同所附均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、由甲方组织验收并严把数量技术质量关。

甲方		确认方
 澄城县应急管理局 (盖章)	 陕西弘大智慧地理信息产 业有限公司(盖章)	 澄城县政府采购中心 (盖章)
地址：陕西省渭南市澄城县西大街 13 号	地址：陕西省西咸新区沣东新城西咸大道加州一号 4 号楼 1 单元 1101 室	地址：澄城县财政局四楼
法定代表人或委托代理人： (签字) 	法定代表人或委托代理人： (签字) 	法定代表人或承办人： (签字) 
户名：澄城县应急管理局	户名：陕西弘大智慧地理信息产业有限公司	
开户银行：建行澄城县支行	开户银行：中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行	
账 号：61050164790808141698	账 号：2604035509200072450	
日期：2025 年 4 月 18 日	日期：2025 年 4 月 18 日	日期：2025 年 4 月 18 日

附件：

澄城县应急管理局澄城县自然灾害综合风险常态化普查和更新项目服务内容

序号	任务内容		数量	单位
1	方案编制	结合澄城县实际,编制《澄城县2024年自然灾害综合风险普查数据更新方案》及技术方案等,进一步明确普查数据更新部门分工、任务内容、时间节点、质量控制、成果汇交等工作要求。	1	项
2	技术培训	围绕调查对象与内容,结合常态化普查数据更新工作方案和工作标准,制定培训材料,邀请培训讲师对参与此次普查的各行业主管部门、街道负责人开展现场培训,重点讲解本次普查任务内容、普查流程、普查系统数据更新操作流程及相关注意事项等。	1	项
3	前期成果数据梳理	按照数据更新需求,分类别、部门、乡镇(街道)完成2021年应急管理系统普查调查对象填报指标信息、点面信息、现场核查信息等前期成果数据梳理。	1	项
	应急管理系统普查数据更新调查对象名录更新	基于2021年应急管理系统普查调查对象名录信息,会同有关行业部门对应急管理系统调查对象名录进行核对更新,形成澄城县2023年应急管理系统调查对象名录。	18	人天
	属性指标更新	对于有较大变化的调查对象,参照技术规范补充、更新其全部指标;对于取消的调查对象,需进行删减;对变化不大的调查对象,参照规范对“更新指标”进行更新。	70	人天
	新增对象调查	针对新增的调查对象,需按照技术规范要求进行补充调查,更新全部属性指标,并录入到相关系统内。按照第一次普查10%的比例预估新增数量为	257	个



序号	任务内容			数量	单位
			2573*10%，约为 257 个。		
4	数据 质检 与核 查	内业质检	针对成果数据的填写规范性、数据异常值、字段逻辑关系及数据准确性等进行质量审核，确保数据完整、真实、准确、规范和有效。数据质检通过软件和人工方式开展。	1	项
		外业核查	外业核查工作按照《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》执行。其中，对于质检过程中的不确定数据，通过外业核查，核实数据的真实性和准确性；对于新增调查对象，进行 100%外业核查（核查人员到达现场通过资料比对、现场问询、实地查看等方式核对数据空间位置及属性信息的真实性与准确性）。	70	人天
5	调度配合		汇总全县应急管理系统普查数据更新成果，通过调查系统逐级上报，配合做好普查成果数据的完善和修正工作。	1	项
6	成果 总结 分析	成果总结	编制常态化普查总结报告，对常态化工作进行全面的总结分析，分析存在的问题。	1	项
		评审验收	做好项目评审、验收等工作。		