

澄城县体育运动中心澄城县体育公园（晖福公园）提升改造建设项目初步设计中标（成交）明细

陕西正亚项目管理有限公司受澄城县体育运动中心委托，采用竞争性磋商进行采购澄城县体育公园（晖福公园）提升改造建设项目初步设计（项目编码：ZY2025-09-02）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（澄城县体育公园（晖福公园）提升改造建设项目初步设计）

1.1、中标（成交）供应商：中智投工程管理有限公司

1.2、中标（成交）总价：308,800.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他服务	澄城县体育公园（晖福公园）提升改造建设项目初步设计	澄城县体育公园（晖福公园）提升改造建设项目初步设计	<p>一、基本要求 1、功能要求：完成澄城县体育公园（晖福公园）提升改造建设项目初步设计，取得相关管理部门批复 2、服务期限：自合同签订之日起60日历天交付设计成果 3、服务地点：渭南市澄城县 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准：执行最新标准、规范。三、服务指标的具体要求 1、服务项目概况：依据：计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》、发改价格[2015]299号《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》，本项目为澄城县体育公园（晖福公园）提升改造建设项目，总占地172.4亩（约合114931m²），拟建设常规球场、健身步道、广场与器械、儿童活动设施及相关公共服务设施等，项目建成后绿化率达70%。总投资及资金来源：项目总投资1280.72万元，其中：工程费用1076.06万元，资金来源为申请中央预算内投资及建设单位自筹解决。服务内容： 1.初步设计：初步设计根据修建性详细规划进行编制，并通过相关部门组织的评审且通过。项目初步设计纸质版、电子版文本按发改局评审要求提供，最终成果提交采购单位3份； 2.施工图设计：施工图设计根据初步设计进行编制，并通过图审机构审查通过。施工图纸纸质版6份、电子版2份提交采购单位，在建设过程中根据有关法律法规和采购方需求提供相关服务。服务质量、标准、期限、效率等要求 1.成果及质量要求：设计成果和文件完整、准确、可靠，符合国家有关工程建设法规、标准和合同要求，深度满足相应设计阶段有关规定要求。 2.设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。 3.发包人应当遵守法律和标准规范，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量和安全标准进行设计服务，降低工程质量。 4.在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在合同专用条款中约定。（1）合同变更；（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；（3）因发包人原因导致的暂停设计；（4）未按合同约定及时支付设计费用；（5）发包人提供的基准资料错误；（6）未及时按照履行合同约定相关义务；（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；（8）发包人造成周期延误的其他原因。 五、付款方式 合同签订生效后，发包人支付合同价款10%，初步设计完成经评审后，发包人支付合同价款30%；交付设计成果后，发包人支付合同价款的55%；剩余合同价款5%待工程竣工交验完成后支付清。 六、验收标准 通过施工图联合审查合格后，并取得施工图联合审查合格文件。</p>	自合同签订之日起60日历天交付设计成果	需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准：执行最新标准、规范	308,800.00	1.00	项	308,800.00

