

延安国家森林公园管理中心

2025 年退化林修复项目

建
设
合
同

建设单位：延安国家森林公园管理中心

承包单位：延安明垚工程设计有限公司



建设合同

甲 方：延安国家森林公园管理中心

乙 方：延安明垚工程设计有限公司

延安国家森林公园管理中心(以下简称甲方)关于“2025年延安国家森林公园管理中心陕西省延安北部三北工程林草湿荒一体化保护修复项目”按照政府采购程序，采用公开招标的方式，选定延安明垚工程设计有限公司(以下简称乙方)为中标投标人。依据国家《民法典》，《政府采购法》及招标文件和乙方的响应文件，经甲，乙双方协商，达成如下合同条款。

一、工程概况

1、项目名称：2025 年延安国家森林公园管理中心陕西省延安北部三北工程林草湿荒一体化保护修复项目。

2.项目编号：SXZQF-2025-023。

3.中标单位：延安明垚工程设计有限公司。

4.工程任务：退化林修复 5000 亩。

5.工程实施内容：以 2025 年延安国家森林公园管理中心陕西省延安北部三北工程林草湿荒一体化保护修复项目退化林修复作业设计内容为准。

6 工程实施地点：延安国家森林公园管理中心风景林场



辖区宝塔山管护辖区、清凉山管护辖区。

7.承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明 施工及验收通过。

二、工期

1.施工期限合同签订之日起一年。

2.乙方未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交工，将按违约终止合同。

3.乙方遇到可能妨碍按时交工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由，拖延的期限等。

三、工程造价

本工程合同总价为人民币：肆佰零肆万叁仟零贰拾贰元
(小写：4043022.4 元)

四、工程款支付方式

本项目合同签订后，甲方按照该项目资金管理办法要求预支付合同总价的 50% (计 2021511 元)；后期工程支付按照工程进度，作业质量、保存情况和最终验收进行三次支付，分别按照 25%、20%、5%。支付需乙方提供正式票据、书面申请（内容里需监理方、现场施工员和相关人员签字）。5%作为工程最终质保金，经中、省相关部门验收合格后给予支付。

五、质量要求

(1) 通过采用科学的人工修复措施治理项目区，改善



退化林分结构，提升森林的整体质量，增加优质林木的比例，恢复森林生态功能，促进森林正向演替，培育形成以刺槐、油松为主的复层异龄混交林。一是通过补植直接改变阔叶林、针叶林、混交林的小班每亩树种数量、种类，调整树种林分结构，逐步将单层同龄林修复改造形成以刺槐、油松为主的复层异龄混交林；二是对人工林采取采伐措施降低林分密度，改善林内卫生，优化生长空间，促进林分更新。三是对小班内枯死木、濒死木及干扰木进行采伐，对影响苗木栽植及幼树生长的灌木进行人促，对幼树修枝，促进项目区形成健康稳定、布局合理、功能完备的森林生态系统，增强林分保持水土、涵养水源、改善气候和美化环境的生态服务能力。

(2) 符合延安国家森林公园管理中心 2025 年度退化林修复项目作业设计标准。项目的主要措施为 1、补造修复；2、采伐修复；其中：补造修复类型面积 648 亩，采伐修复类型面积 4352 亩。

(3) 延安国家森林公园管理中心 2025 年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目共需要油松苗木 179960 株，含 15% 苗木补植。苗木苗木规格：油松：h=40-60 厘米，d $\geq$ 0.8 厘米，营养钵 $\geq$ 16 $\times$ 14 厘米，树冠完整单株栽植。

六、双方的权利和义务

(一) 甲方

1. 甲方负责 2025 年退化林修复的规划设计、报批和组织



安排工作。

2.甲方选派具有助工以上技术职称和一定实践施工经验的专业技术人员监督指导乙方实施退化林修复项目建设作业。对项目实施进度和质量，做到事前指导、事中检查、事后验收。

3.甲方按照实施完成的面积和进度，及时根据管理权限、财经纪律等按比例向乙方支付建设费用。

4.甲方对乙方退化林修复项目实施情况予以监督管理，对未按照设计和批复操作的，甲方有权及时制止，并要求整改。对整改不到位的，甲方可终止合同，取消项目所有投资，造成的一切损失，由乙方负担。

（二）乙方

1.乙方必须按照《延安国家森林公园管理中心 2025 年退化林修复作业设计》，按时保质保量完成合同约定的建设任务，不得以任何理由拖延工期。

2.乙方必须严格按《2025 年退化林修复作业流程图》组织施工作业。

3.甲方委托乙方进行项目建设和管理，但乙方必须按照《政府采购法》《招标法》等法律规定程序确定施工队伍，并加强施工队伍的管理。工期结束后，及时向甲方提出验收申请。

4.乙方根据作业进度，及时支付施工队伍费用，费用支付的比例、方式要符合国家相关法律法规。



5.乙方要做好施工队伍的安全生产管理，在居住地点、重要地段设立标语和警示牌，严格执行《林业生产安全技术操作规程》和《火源管理规定》等；每个工队要指派火源监管员和安全员，并为施工人员、作业民工办理人身意外伤害保险，对因管理松懈，麻痹大意造成的安全生产责任事故，负全部责任。

七、验收

1.由甲方即时负责进行验收，验收依据主要包括：乙方与甲方应严格按照招标文件，响应文件，采购合同，《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求进行验收。

2.验收合格后须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

3.对于不按照双方签订的合同及采购位相关标准规范履约，采购单位有权终止合同。

4.乙方的每一项工序完成后，须向甲方提出申请，经甲方负责人员验收合格后，方可进行下一道工序工作。乙方全面完成抚育任务后单位要及时组织自查，并向甲方提交自查报告，审核内容包括：作业设计执行，任务完成，施工作业质量，资金使用情况及退化林修复成效，存在问题与建议等。

5.工程最后验收，以中、省为最终验收。



八、合同生效与终止

1. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖公章后生效。

2. 双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，质保金结算支付完毕，本合同即告终止。

3. 本合同一式五份，具有同等法律效力，各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动生效。

甲方		乙方	
单位名称	延安国家森林公园管理中心	单位名称	延安明远工程设计有限公司
开户行账号	工行延安东方红大道 2609080309026450245	开户行账号	中国农业银行股份有限公司延安 双拥大道支 26905501040003892
地址	延安市宝塔区北关街 026 号	地址	陕西省延安市宝塔区百米大道保 安地产 3 单元 601 室
联系人电话		联系人电话	15191104191
法定代表人 签字或盖章		法定代表人 签字或盖章	海温 印天
委托代理人 签字或盖章	李正东	委托代理人 签字或盖章	

签订时间 2021 年 12 月 19 日

