

延安市公路建设工程管理处在210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)前期服务项目中标（成交）明细

受延安市公路建设工程管理处在委托，采用进行采购210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)前期服务项目（项目编码：ZRD-2025XAZC544）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包1（210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)规划选址意见、土地预审及工程项目节约集约用地论证专章））

- 1.1、中标（成交）供应商：西安国图自然资源勘测有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：516000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	延安市公路建设工程管理处210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)前期服务项目1标段	规划选址意见服务 1)资料收集与分析 收集项目所在区域的基础资料，包括地形地貌、地质条件、气象水文、交通流量、土地利用现状、生态环境等方面的数据。通过查阅相关文献资料、实地调研、与相关部门沟通等方式，确保资料的准确性和完整性。运用地理信息系统(GIS)技术对收集到的资料进行分析和处理，生成直观的地图和数据图表，为规划选址提供科学依据。 2)路线规划与优化 根据收集到的资料和项目需求，运用专业的交通规划软件和模型，对公路的路线进行初步规划和优化。考虑多种因素，如交通流量分布、地形起伏、地质灾害隐患、生态环境保护等，提出多个选址方案。对各选址方案进行技术、经济和环境等方面的综合比选，运用多目标决策分析方法，确定最优选址方案。 3)规划选址报告编制 编制详细的规划选址报告，报告内容包括项目概况、选址依据、选址方案比选、选址结论等。报告应附有相关的图纸和资料，如地形图、交通路线图、选址方案示意图、环境影响评价报告等。报告的语言应准确、清晰、规范，符合国家和地方相关标准和规范要求。 1)法律法规与政策研究 深入研究国家和地方土地管理法律法规和政策，了解国土空间规划、年度计划、供地政策等方面的要求。确保项目用地符合相关法律法规和政策规定，为土地预审工作提供法律依据。 2)用地市香与权属调查;依据相关法律法规和政策，对项目用地的合法性、合规性进行审查。分析项目用地的规模、用途和供地方式，判断是否符合国土空间规划和年度计划。开展土地权属调查，!核实项目用地的权属状况，包括土地所有权、使用权、他项权利等。与土地权利人进行沟通，了解其对项目用地的意见和诉求。 3)土地预审资料组卷 编制土地预审申请，内容包括项目用地基本情况、国土空间规划符合性分析、土地权属状况、预审意见等。报告应附有土地利用现状图、三区三线分布图等相关图纸和资料。资料应客观、公正地反映项目用地的情况，提出明确的预审意见。 节约集约用地论证专章服务 1)用地现状与潜力分析 分析项目用地的现状和潜力，通过实地测量、遥感影像解译等方法，获取项目用地的详细信息。挖掘土地利用潜力，提出提高土地利用效率的建议和措施， 2)节约集约用地措施制定 提出具体的节约集约用地措施和建议，包括优化用地布局、采用先进的施工技术和1工艺等。对各项措施的可行性和有效性进行论证，分析其对项目建设和运营的影响， 3)节约集约用地论证专章编制!编制节约集约用地论证专章，专章内容包括项目用地现状分析、节约集约用地措施、!措施可行性和有效性论证等。专章应附有相关的图表和数据，如土地利用现状图、三区三线分布图项目区地形图等。专章应具有科学性和可操作性，为项目的土地利用提供材料指导。	3个月内完成项目用地预审与选址报告及节约集约用地专章报告编制，并上报自然资源主管部门审查，最终取得项目用地预审审查意见及用地预审与选址意见书。	采购人提供有关技术资料齐全且具备工作条件之日起，在合同签订3个月内完成项目用地预审与选址报告及节约集约用地专章报告编制。	达到国家现行技术标准	1.00	项	516,000.00	516,000.00

二、合同包2（合同包2（210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)防洪评价报告））

- 1.1、中标（成交）供应商：延安绿惠环保科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：433760.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	延安市公路建设工程管理处210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)前期服务项目2标段	编制科学、合理、符合规范要求的防洪评价报告, 全面评估公路改扩建工程对区域防洪安全的影响, 提出切实可行的防洪减灾措施和建议, 确保工程建设不降低区域防洪标准, 保障河道行洪畅通, 保护周边人民生命财产安全, 使报告能够顺利通过相关部门的审查, 为项目的立项和建设提供有力的技术支撑。	1、通过甲方组织的评审会评审方式验收。2、超出签订合同时约定的内容, 如增加内容、修改和调整内容等, 都不属于工作任务范围内, 需重新委托。3、因甲方原因推迟或延误验收时间, 由甲方与乙方进行协商, 甲方承担全部责任。	合同签订后30天内完成	达到国家现行技术标准	1.00	项	433,760.00	433,760.00

三、合同包3（合同包3（210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)项目用地范围勘测定界报告））

1.1、中标（成交）供应商：延安市迅畅测绘有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：645000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	延安市公路建设工程管理处210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)前期服务项目3标段	按照《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007）及国土资源部、陕西省自然资源厅及市（区）关于建设项目用地报批土地勘测定界内容和成果的要求, 完成210国道建华寺至延安公路改扩建工程同口径数据的勘测定界技术报告书编制任务的勘测定界工作。	《210国道建华寺至延安公路改扩建工程土地勘测定界技术报告书》，内容包括：同口径数据的勘测定界技术说明、勘测定界表、勘测面积表、土地分类面积表、界址点坐标成果、项目用地范围略图、勘测定界图。	合同签订后30天内完成	达到国家现行技术标准	1.00	项	645,000.00	645,000.00