

延安市公路建设工程管理处**210**国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)专项
评估项目中标（成交）明细

受延安市公路建设工程管理处委托，采用进行采购**210**国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)专项评估项目（项目编码：**SXKL-2025006**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**210**国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)征地拆迁社会稳定性风险评估报告）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西广土易建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **198000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)征地拆迁社会稳定性风险评估报告	详见招标文件	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	2025年7月31日之前完成延安市公路建设工程管理处 210 国道 建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)征地拆迁社会稳定性风险评估报告书	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	1.00	项	198,000.00	198,000.00

二、合同包**3**（**210**国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)水土保持方案）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西欧科生态工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **341000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)水土保持方案	详见招标文件	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准。	合同签订后，接到甲方的正式工作委托之日起 120 个日历日内完成全部技术服务	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准。	1.00	项	341,000.00	341,000.00

三、合同包**4**（**210**国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)压覆矿产资源评估报告）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西秦巴地矿资源有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **138000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)压覆矿产资源评估报告	详见招标文件	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	合同签订之后60个日历日完成报告编制	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	1.00	项	138,000.00	138,000.00

四、合同包6 （210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)地震安全性评价报告）

- 1.1、中标（成交）供应商： 中科震业工程技术有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 285000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)地震安全性评价报告	详见招标文件	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准。	合同签订并具备开展地震安全性评价工作条件后 90 个工作日内完成报告编制及评审工作，并取得地震主管部门批复文件。	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准。	1.00	项	285,000.00	285,000.00