延长县第三幼儿园关于延长县第三幼儿园校园文化建设及沙水池修建项目

工程施工合同

发包方：延长县第三幼儿园

承包方：延长建筑工程股份合作制公司

签订地点：延长县第三幼儿园

签订日期：2026 年 1 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程合同

发包方（全称）：延长县第三幼儿园

承包方（全称）：延长建筑工程股份合作制公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、项目名称：延长县第三幼儿园关于延长县第三幼儿园校园文化建设及沙水池修建项目

2、工程地点：延长县第三幼儿园

3、工程建设范围：工程量清单内包含全部内容

二、合同工期：

计划开工日期：2026 年 1 月 23 日。

计划竣工日期：2026 年 2 月 21 日。

总日历天数 30 天。室外工程工期顺延。

三、质量标准：

工程质量标准符合 合格 标准

四、承包方项目经理：古伟涛

五、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

金额（大写）玖拾壹万捌仟贰佰元整（人民币）¥：918200 元

2、合同价格形式：固定综合单价合同

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、付款方式：合同生效后，发包方向承包方支付合同总价的30%作为预付款；比例为发包人按审核后进度款的87%支付进度款，最高支付至合同总价的87%时，暂停支付，待工程竣工结算审计完毕，发包方支付承包方剩余全部工程款。

七、结算方式：按照实际施工所完成的工程量据实结算。

八、双方责任：

发包方责任：

1、提供施工场地及相关资料；

2、协调相关部门配合施工；

3、按合同约定支付工程款项。

承包方责任：

1、按设计要求和施工规范进行施工；

2、确保工程进度、质量和安全；

3、按时完成工程并交付使用。

九、本工程质保期1年。

十、违约责任：

1、发包方违约情形：

未提供施工场地或资料导致工期延误的，工期顺延并赔偿乙方损失。

2、承包方违约情形：

施工质量不符合约定的，须无偿返工并承担由此产生的费用。

十一、争议解决

履行本合同工程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的，任何一方均可向所在地延长县人民法院提出诉讼。

十二、补充协议

本协议未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，由发包方、承包方双方各执三份。

十四、合同生效

本合同双方约定自签订之日起生效。

发包方：（公章）　　承包方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

签订日期：2026年1月23日　　签订日期：2026年1月23日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App