

延安市安塞区乡村振兴局

关于 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目

（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）

（委托-竞争性磋商）

合同编号：SXJC-ZC-2023-044-101

合 同 书

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起90天
- 2、施工地点：安塞区沿河湾镇马家沟村罗家沟组
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）
施工费：486400.00（大写：肆拾捌万陆仟肆佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币壹拾玖万肆仟伍佰陆拾元整（¥194560.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币壹拾玖万肆仟伍佰陆拾元整（¥194560.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币捌万贰仟陆佰捌拾捌元整（¥82688.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币壹万肆仟伍佰玖拾贰元整（¥14592.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务


- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期 1 年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲 方 (盖章):  法定代表人(签字):  委托代理人:  组织机构代码:  电 话: 地 址: 2023年8月22日	乙 方 (盖章):  法定代表人(签字):  开户银行: 中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名: 延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号: 61001687411050000077 地 址: 延安市安塞区城北区 电 话: 0911-6212715 2023年8月22日
---	--

签约地点: 延安市安塞区政府采购中心



全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）

编制时间：第 1 页 共 1 页01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额（元）				技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第			合计			
1	第100章至第700章合计			488976			488976		100.00	
	清单 第200章 路基			20182			20182		4.13	
	清单 第300章 路面			468794			468794		95.87	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合			488976			488976		100.00	
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额（不含计日工总额）									
13	投标报价			488976			488976		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）
编制范围：关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金				
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方	2.27	0.175						0.521		2.445	0.521							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方	0.429	0.14						0.47		0.569	0.47							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输	0.437	0.178						0.154		0.615	0.154							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面	1.371	0.153						0.818		1.524	0.818							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)	1.371							0.818		1.371	0.818							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道	0.71							1.195		0.71	1.195							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201		1.569	1.201							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 I (绿化)		0.131						1.201		0.131	1.201							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物 II	1.902	0.141	0.903					1.537		2.946	1.537							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 III (一般)	3.523	0.266	1.702					2.729		5.491	2.729							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 III (室内)	3.523		1.702					2.729		5.225	2.729							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 III (桥梁)	3.523	0.266	1.702					2.729		5.491	2.729							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 III (设备安装)	3.523							2.729		3.523	2.729							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	2.23	0.181	0.928					1.677		3.339	1.677							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构 (一般)	0.181		0.874					0.564		1.065	0.564							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.181		0.874					0.564		1.065	0.564							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.181							0.564		0.181	0.564							16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

编制:

复核:

表A.0.2-14人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）
编制范围：关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）

第 1 页共 1 页09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89	
2	机械工	工日	1051001	105.89	
3	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	6.58	
4	水	m3	3005004	4.85	
5	土路面用堆方	m3	5501002		
6	熟石灰	t	5503003	319.42	
7	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	378.64	
8	其他材料费	元	7801001	1	
9	设备摊销费	元	7901001	1	
10	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006	1515.47	
11	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1121.43	
12	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	607.83	
13	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	483.45	
14	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	552.3	
15	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	701.63	
16	容量10000L以内洒水车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1082.07	
17	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核：

工程量清单表

合同段：关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）采购项目（沿河湾镇马家沟村罗家沟组道路硬化项目）

标表2

[illegible]

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a
项目名称: 路床碾压 (压实度93%)
单位: m2
数量: 8514.000
单价: 1.56
元
摊消费:
元
标表4-3

代 号	工 程 项 目		零填及挖方路基								合 计			
	工 程 细 目		三级、四级公路零填及挖方路基碾压											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		8.514											
	定 额 表 号		1~1~18~28											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	0.7	5.960	631.06							5.960	631.06
8001038	功率120kW以内平地机F155	台班	1121.43	0.44	3.746	4201.06							3.746	4201.06
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	483.45	1.3	11.068	5350.92							11.068	5350.92
9999001	定额基价	元	1.00	1264	10762.000	10762							10762.000	10762
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I		10761.616	2.45%	263.12								263.12
		措施费 II		10761.616	0.52%	56.07								56.07
	企业管理费			10761.616										
	规费	元		2596.456	33.36%	866.18								866.18
	利润	元		11080.806	7.42%	822.2								822.2
	税金	元		12190.624	9%	1097.16								1097.16
	合计	元				13287.78								13287.78
	单位单价	元				1560.7								1560.7
	每 m2 单价	元				1.56								1.56

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 303-3-a
项目名称: 100mm厚3:7灰土

单位: m2
数量: 7680.200
单价: 16.71
元
摊消费:
元

标表4-3

代 号	工程 项目		拖拉机带铧犁原槽拌和				合 计				
	工程 细 目		拖拉机带铧犁原槽拌和石灰土基层(石灰剂量20%，压实厚度10cm)								
	定 额 单 位		1000m2								
	工 程 数 量		7.680								
	定 额 表 号		2~1~3~33改								
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
其他材料费		元									
其他机械使用费		元									
设备购置费		元									
措施费	措施费 I	元		19306.6864	1.52 %	294.23					294.23
	措施费 II	元		95155.727	0.82 %	778.37					778.37
企业管理费		元		95155.727							
规费		元		10946.431	33.36 %	3651.73					3651.73
利润		元		96228.335	7.42 %	7140.14					7140.14
税金		元		117730.751	9 %	10595.77					10595.77
合计		元				128326.52					128326.52
单位单价		元				16708.75					16708.75
每 m2 单价		元				16.71					16.71

