采购需求

一、项目名称

志丹县林业局关于志丹县2021年度黄土高原水土流失综合治理营造林工程封山育林项目

二、项目概况
根据封山育林技术要求，建设内容采取设立宣传碑、牌、机械围栏以及聘请护林员等封禁措施为主，以补植、人工促进等的育林措施为辅，实现森林的自我恢复。

项目区封育总面积73260亩，封育面积70000亩，共设计了封育区6个，区划封育小班386个。

按封育区分为：稍园子封育区，小班面积13476.8亩，作业面积12877.5亩，作业小班75个，寨科封育区，小班面积8396.2亩，作业面积8022.2亩，作业小班51个；园洼子沟封育区，小班面积14998.1亩，作业面积14330.5亩，作业小班77个；塔湾封育区，小班面积10388.3亩，作业面积9926.1亩，作业小班53个，梨山沟封育区，小班面积16972.3亩，作业面积16217.3亩，作业小班85个，牛沟封育区，小班面积9028.1亩，作业面积8626.4亩，作业小班45个，现地类为有林地、疏林地和灌丛地，封育类型为乔灌型和乔木型。

（1）封育区设置标志，设立封山育林碑6座。碑上正面写志丹县××乡镇（林场）2021年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林工程封山育林项目x x封山育林工程区，背面应标明封山育林区四至范围、面积、期限、措施、管护单位及责任人。封育标志碑采用砖混结构。

在主要道路旁，设置封山育林宣传牌18块，牌上应写防火宣传、护林宣传、封育宣传标语等。

（2）人工巡护

依据封育区的范围、所处地理位置和人畜活动情况，在封育区设专职护林员，进行常年巡护。依据封育面积和管护区域在西阳湾林场、沙坪庄村、王家湾村租赁管护房，供巡护人员居住休息。

（3）界桩

沿封育区周围无明显边界和无区分标志物地方埋设固定界桩40个。

（4）机械围栏

为了防止人畜进入封育区，在封育区主要沟口及靠近村庄农耕地的地方分段设置刺丝围栏，机械围栏总长度19565米。

无林地、疏林地和灌木林地育林

（1）对封育区内有萌蘖能力的灌木幼树采取平茬复壮措施，提高林地植被资源和生态效益，进行人工促进更新。

（2）对封育区内自然繁育能力不足或幼苗、幼树分布不均匀的间隙地块，按封育成效要求进行补植，以形成针阔混交林。补植树种为油松和侧柏。

育林措施面积、用苗量及用工量

人工补植：封山育林区人工补植面积共18170.1亩，共需苗木908503株，共需32706个工日。分作业区人工补植面积：稍园子育林区补植面积2957亩，需苗量147851株；寨科育林区补植面积1031亩，需苗量51548株；园洼子沟育林区补植面积3532.6亩，需苗量176630株；塔湾育林区补植面积3280.5亩，需苗量164027株；梨山沟育林区补植面积4778.4亩，需苗量238934株，牛沟育林区补植面积2590.3亩，需苗量129513株。

三、工期

自合同签订之日起2年6个月。

质量
符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。

五．养护期

自验收之日起三年。

六、付款方式


开工后，工人按时进场且上劳人数达到甲方要求，由乙方书面申请资金拨付，监理人员、志丹县林业局、项目工作专项指导组共同确认后，甲方支付合同总价的30%。工程措施完成后，经验收质量达标，对于其中机械围栏、人促措施费用支付至合同总价的80%,植苗、植播措施支付至合同总价的60%；次年经甲方验收达标后，机械围栏、人促费用支付至100%，植苗、直播措施支付至合同总价的90%；保存率达标后，支付剩余10%。
