

项目编号：HSLX2025-ZC-002

洛川苹果科技研发体系建设项目
(一标包)

采
购
合
同

采购方：洛川县苹果产业研发中心
服务方：延安俊鸟农作物服务有限公司



洛川苹果科技研发体系建设项目（一标包）

采 购 合 同

采购方：洛川县苹果产业研发中心

服务方：延安俊鸟农作物服务有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，采购方通过竞争性谈判采购，并接受了服务方以总价(大写)：陆拾陆万壹仟贰佰元整¥：661200.00 元(以下简称“合同价”)提供服务。现就洛川苹果科技研发体系建设项目（项目名称）达成协议如下：

一、采购服务名称、技术标准、单位、单价、数量、金额、

序号	服务名称	技术标准	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单位	数量	单价	金额
1	果园割草机	24马力乘坐式割草机，作业宽度：975mm,留茬高度：0-150mm，行走速度：无级变速，驱动：两驱/四驱可转换，机械尺寸：1947×1360×1600mm	详见磋商文件	详见磋商响应文件	自合同签订后30天	合格	台	1	72000元	72000元
2	弥雾机	隔膜泵、14个喷头、药箱800升、外形尺寸：1515×1020×860mm、风机直径：700mm	详见磋商文件	详见磋商响应文件	自合同签订后30天	合格	台	1	22000元	22000元
3	行间旋转割草机	锄刀式侧置旋转，割草宽度：1600mm，最大偏置距离：2100mm，锄刀数量28个，向上/向下倾斜角度：90/53°	详见磋商文件	详见磋商响应文件	自合同签订后30天	合格	台	1	16000元	16000元

4	果果车	电动三轮车、电压72V、转向形式：方向把，功率：1.0kw，外廓尺寸：3480×1100×1070mm	详见磋商文件	详见磋商响应文件	自合同签订后30天	合格	辆	2	6500元	13000元
5	科研示范基地果园综合管理	按照洛川县苹果产业研发中心科研示范基地周年管理实施方案要求对86亩果园防雹网安装/拆卸、100亩果园地下除草、拉枝、修剪，病虫害防治、施入商品有机肥进行果园土壤提升。	详见磋商文件	详见磋商响应文件	自合同签订后270天	合格	亩	100	5382元	53820元
合计										661200元

二、服务期及服务地点

- 1、服务时间：自合同签订后 270 天。
- 2、服务地点：洛川县苹果科技示范基地。

三、付款方式

1、本项目合同价款为：(大写)：陆拾陆万壹仟贰佰元整（¥：661200.00 元）。

2、合同履行过程中，如根据采购方需求出现方案调整、变化，导致服务内容增减、变更、增减部分价款将根据服务方磋商响应文件结算。

3、支付方式：合同签订后，服务方在 6 月底前完成服务量 80%以上后，由乙方提出申请经甲方现场验收后，支付合同价款 50%资金，剩余资金待项目取得终验合格后，一次性结清款项。

4、合同价款支付单位为：洛川县苹果产业研发中心。

5、双方协商协定：服务方必须开具真实有效的正式发票，以公对公转账方式支付。

四、项目验收

1、项目验收分初验和终验：

初验：每项服务内容完成后，由采购方根据合同，对服务内容进行检查，并签字。

终验：由服务方向采购方申请，招标代理单位组织专家进行终验，合格后签发验收意见单。

2、验收依据

- (1) 合同文本（条款）。
- (2) 磋商文件。
- (3) 成交单位的磋商响应文件。
- (4) 合同服务清单。

五、合同实施

1、服务方应在合同签订后3个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与采购方就服务内容等工作进行安排、部署。

2、若未能在服务期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由服务方承担和赔偿。


3、服务方需按照有关要求对服务内容签订服务承诺书。

六、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同技术要求进行服务，采购人有权终止合同，并对服务方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

七、本合同一式伍份，其中采购方贰份，服务方贰份，洛川县采购中心备案壹份。

八、本合同自双方共同签字盖章之日起生效。

采购方名称（章）： 洛川县苹果产业研发中心 地 址：洛川县府前街洛川县宾馆西楼 邮 编：727400 电 话：0911-3633261 法人代表（签字）： 2025年3月11日	服务方名称（章）： 延安俊鸟农作物服务有限公司 地 址：洛川县凤栖街道办事处桥西西部农资城12栋北1号 邮 编：727400 电 话：15029813036 法人代表（签字）： 开户银行：陕西洛川农村商业银行股份有限公司新区支行 帐号：2709091401201000019631 2025年3月11日
--	--