

洛川县林业局洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目中标（成交）明细

受洛川县林业局委托，采用进行采购洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（项目编号：**SXLH-YA-ZC-2026003**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（一标段））

1.1、中标（成交）供应商：延安金鼎胜建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**631409.67** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复1355亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	631,409.67

二、合同包2（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（二标段））

1.1、中标（成交）供应商：延安盛禾德电力工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**733178.92** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复1574亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	733,178.92

三、合同包3（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（三标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西中恒志炫建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**576882.70** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复1237亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	576,882.70

四、合同包4（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（四标段））

1.1、中标（成交）供应商：延安顺致远工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**522869.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
----	------	------	------	------	------	------	-------

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复1124亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	522,869.00

五、合同包5（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（五标段））

1.1、中标（成交）供应商：延安鼎港建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：394428.30元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复848亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	394,428.30

六、合同包6（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（六标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西雅竹君工贸有限公司

1.2、中标（成交）总价：506621.90元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复1092亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	506,621.90

七、合同包7（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（七标段））

1.1、中标（成交）供应商：洛川乾景绿化工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：645153.85元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复1389亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	645,153.85

八、合同包8（洛川县2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（八标段））

1.1、中标（成交）供应商：延安鼎昂建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：633005.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	林草湿荒一体化保护修复	林草湿荒一体化保护修复1381亩	满足采购人要求	项目建设期为2026年4月至2026年11月，其中2026年5月底前完成建设任务的85%以上，2026年11月底前完成全部建设任务；2026年12月至2028年12月为后续管护及验收总结期。	符合国家和地方现行的相关技术标准、规范。	633,005.00