



建设工程勘察设计合同

项目名称：黄龙县贝后路木昌大桥勘察设计及预算编制服务项目

工程地点：陕西 黄龙县

发 包 人：黄龙县交通运输局

设 计 人：陕西星光工程设计有限公司

合同编号：_____

签订日期：2023 年 8 月 24 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局



发包人：黄龙县交通运输局

设计人：陕西星光工程设计有限公司

黄龙县交通运输局（以下简称“发包人”）关于黄龙县贝后路木昌大桥勘察设计
及预算编制服务项目，按照政府采购程序，采用竞争性磋商采购的方式，选定陕西
星光工程设计有限公司（以下简称“设计人”）为成交供应商。依据国家《民法典》、
《政府采购法》及竞争性磋商文件和乙方的响应文件，经双方协商，达成如下合同条款。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章，包括国家发展改革委员会、交通部、陕西省发展改革委员会、陕西省交通厅等现行有效的法规和规章。

1.3 建设工程有关批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书及设计技术原则。

2.2 发包人提供的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家及行业有关公路、道路、桥梁设计规范和标准。

2.4 发包人的合理建议和要求等。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 成交通知书

3.3 竞争性磋商响应文件

3.4 发包人要求及委托书

第四条 本合同设计项目的名称、服务内容、规模、投资及设计标准

序号	项目名称	服务内容	规模投资	标准
1	黄龙县贝后路木昌大桥勘察设计 及预算编制服务项目	①本项目的勘察、施工图设计、预算文件编制及施工现场配合服务工作；②配合招标人进行施工图设计文件评审工作；③后续服务等。	黄龙县贝后路木昌大桥，桥梁位于黄龙县三岔镇木昌桥村，起终点顺接贝后路，桥梁跨沟而设，桥长约 100m，引线根据实际情况设置，总投资约 1000 万元。	按国家相关要求

第五条 发包人向设计人提供的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	备注
1	发包人要求及委托书	1	按国家相关要求设计	

第六条 设计人向发包人提交的设计文件

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	黄龙县贝后路木昌大桥地质勘察报告	6	按国家相关要求	合同签订后 60 天内
2	黄龙县贝后路木昌大桥施工图设计	6	按国家相关要求	合同签订后 60 天内
3	黄龙县贝后路木昌大桥施工图预算	6	按国家相关要求	合同签订后 60 天内

第七条 费用

依据《成交通知书》，该项目勘察设计总费用为：

大写：柒拾叁万玖仟伍佰元整（¥739500.00 元）。

第八条 支付方式

本合同生效后，施工图设计评审通过并且修编文件提交后，发包人支付合同价款的 97%，即人民币大写：柒拾壹万柒仟叁佰壹拾伍元整（¥717315.00 元），剩余 3% 的合同价款待工程完工后一次性付清。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任：

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应费用。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的日期顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时，需征得设计人同意，

不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.2 设计人责任：

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 由于非发包人过错，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应设计费的千分之一。

9.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。

9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由延安仲裁委员会仲裁。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.2 本合同双方签字盖章及生效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

12.3 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.4 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.5 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

(以下无正文)

发包人名称：
黄龙县交通运输局



(盖章)

法定代表人：

委托代理人：陈纪修

开户银行：

银行帐号：

设计人名称：

陕西星光工程设计有限公司



(盖章)

法定代表人：



委托代理人：

开户银行：建行西安高新技术产业开发区支行

银行帐号：6100 1920 9000 5253 4339

签订日期：2023.8.24.

签订日期：2023.8.24

陕西谦荣项目管理有限公司 成交通知书

陕西星光工程设计有限公司：

我公司于 2023 年 8 月 18 日组织的黄龙县贝后路木昌大桥勘察设计及预算编制服务项目（项目编号：QR2023—ZC—024），以竞争性磋商方式采购，确定成交供应商为：陕西星光工程设计有限公司。

成交金额：柒拾叁万玖仟伍佰元整（¥739500.00 元）

服 务 期：60 日历天

请你方在接收到本通知书后 15 天内与黄龙县交通运输局签订采购合同（协议书）及办理项目相关手续。

特此通知。

采购代理机构（盖章）：陕西谦荣项目管理有限公司

日 期：2023 年 8 月 21 日



分项报价表

项目名称：黄龙县贝后路木昌大桥勘察设计及预算编制服务项目

项目编号：QR2023-ZC-024

磋商供应商：陕西星光工程设计有限公司

序号	分项名称	计算方法	金额（元）
①	勘察费	根据国家发改委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本） ①地面测量部分 控制测量：6点 3203元/点 $3 \times 3203 = 19218$ 元 地形测量：比例尺 1:1000 5000 元 ②岩土工程勘察 钻孔：6个 总进尺 200m 209元/m 200 $\times 209 \times 1.5 = 62700$ 元 ③室内试验 5000 元 ④工程测量技术工作费 = $(19218 + 5000) \times 20\% = 4843.6$ 元 ⑥岩土工程技术工作费 = $(16561 + 5000) \times 100\% = 21561$ 元 勘察费：12369+3500+16561+5000+3174+21561=62165 元	62165
②	设计费	设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度系数×附加系数 基本设计收费=【$(38.8-20.9) \times (1000-500) / (1000-500) + 20.9$】$\times 1.1 \times 0.85 \times 2.0 = 72.56$ 万元 其他设计收费（预算编制费用）= $72.56 \times 10\% = 7.26$ 万元 设计费合计= $72.56 + 7.26 = 79.82$ 万元	798200
③	优惠	优惠120865元	120865
④	合计	④=①+②-③=62165+798200-120865	739500