

项目编码：YAHL-2025-044

建设工程勘察合同

工程名称：黄龙县黄河支流石堡河源头流域河道综合治理
建设项目测绘勘察

工程地点：陕西省延安市黄龙县

发包人：黄龙县崆峒乡人民政府

勘察人：信宇腾远规划设计有限公司雁塔分公司

签订日期：年 月 日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

制定

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称：黄龙县黄河支流石堡河源头流域河道综合治理建设项目测绘勘察

1.2工程建设地点：陕西省延安市黄龙县

1.3工程规模、特征：黄龙县黄河支流石堡河源头流域河道综合治理建设项目的新建护岸工程和景观工程的勘察、测绘工作（石堡河治理长度约15km，其中左右岸新建生态护岸共计约18km，景观节点8处。）

1.4工程勘察任务委托文号、日期： 年 月 日

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求执行技术要求及规范

1.6承接方式：包干

1.7预计勘察工作量：59个孔

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份以及电子版，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作定于 ____年__月__日 开工，____年__月__日 提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.1.2 勘察报告的提交方式可以现场提交也可以邮寄提交，邮寄地址为发包方住所地。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____ / 元/孔计取费用，本项目合计____ / 个孔；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2 经发包人、勘察人议定，本工程勘察费应收取：771000.00元，实际收取：771000.00 元，大写：柒拾柒万壹仟元整。付款方式：合同签订后钻机进场前甲方支付乙方_____元预付款，勘察报告提交前甲方支付乙方尾款。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民

及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；责任和损失有发包人承担。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工

作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

5.2.7乙方应积极配合甲方，根据项目需要随叫随到。

5.2.8乙方拟派项目负责人。

本项目拟派 张月清，担任本项目的勘察负责人。

第六条 违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

6.7发包方未按期支付承包方勘察费的，需承担违约责任，若承包方采取诉讼维权的，还需要承担维权费用，包含不限于律师费、诉讼费、保险费等。

第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其它约定事项：无


第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由当地____仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。


第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式__肆__份，发包人__贰__份、勘察人__贰__份。

有餘
57

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：信宇腾远规划设计
有限公司雁塔分公司


法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

地址：

地址：陕西省西安市雁塔区朱雀南路以东、南三环以南、南飞鸿广场3幢1单元11302室

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：中国农业银行股份有限公司

西安翔悦支行

银行帐号：

银行帐号：26111901040000072

信宇腾远规划设计有限公司

总公司授权委托书

致：黄龙县崾岭乡人民政府

本人系信宇腾远规划设计有限公司的法定代表人，现委托旗下

信宇腾远规划设计有限公司雁塔分公司

全权代表参加黄龙县黄河支流石堡河源头流域河道综合治理建设项目测绘勘察的设计文件编制、施工图制作、后期服务、开具发票、项目资金结算等各项工作。其法律后果由我方承担。

委托期限：2025年08月至项目结束。

授权人：信宇腾远规划设计有限公司

(盖单位章)

法定代表人：魏双全 (签字或盖章)

身份证号码：612524198206295618

委托人：信宇腾远规划设计有限公司雁塔分公司

(盖单位章) 合同专用章

委托单位负责人：魏双全 (签字或盖章)

身份证号码：610112199208262022

日期：2025年 月 日