

黄陵县 2023 年中央财政森林修复项目 (三标段) 承包合同

发包方(甲方): 黄陵县林业局

承包方(乙方): 延安麦诚建筑装饰工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方黄陵县林业局就黄陵县 2023 年中央财政森林修复项目(三标段)委托陕西天鹰项目管理有限公司,依据政府采购批复方式,2024 年 10 月 25 日 9 时 30 分,在黄陵县商业街农业银行对面关中印象二楼会议室进行公开招标。按照国家法律、法规和招标文件的规定,经过专家组全体成员公平、公正的评议,确定延安麦诚建筑装饰工程有限公司成交。现就该项目签订本合同。

一、工程概况

(一)、工程名称:黄陵县 2023 年中央财政森林修复项目(三标段)

(二)、工程面积、资金、规格、绿化树种及数量、地点、技术要领

该标段总面积 4791 亩,涉及翟庄 1-7 小班;刘家川 1-7 小班;龙首 1-5 小班;石山村 1-16 小班;宋崖尧 1-5 小班;元龙咀 1-14 小班;韩庄 1-14 小班。

主要有:疏伐、修枝;补植、修枝;定株、割灌割藤三种抚育方式。

技术要领:

1. 疏伐-修枝

抚育目的:调整林分密度,改善林分卫生状况,提高林分质量,促使复层林形成,提高森林生态系统稳定性。



抚育内容：伐除重点培养目标树周围 1~1.5m 范围内的应伐木，应伐木指密度过大、生长落后、干形较差的劣质木、干扰树等，伐除量不超过设计强度；修除目的树种的枯死枝和树冠下部衰老的 1~2 轮活枝，中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的 1/2。

抚育强度：间伐株数强度 5~8%，蓄积强度 2%。

2. 补植-修枝

抚育目的：提高森林覆盖率，改善林分卫生状况，提高林分质量，促使复层林形成，提高森林生态系统稳定性。

抚育内容：对林中空地进行补植，每亩补植株数为 9 株，补植树种为侧柏，侧柏为苗高 50cm、地径 0.7cm、带 15cm 营养钵的 I 级苗，整地规格为 80cm×60cm×60cm；修除目的树种的枯死枝和树冠下部衰老的 1~2 轮活枝，幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的 2/3。

3. 定株-割灌割藤

抚育目的：改善林分卫生状况，提高林分质量，促使复层林形成，提高森林生态系统稳定性。

抚育内容：伐除林内的枯死木、濒死木、压倒木、折断木和受害木，以及其他生长势极差、生活力不强、经济价值不高、生态功能不强和无培育前途的林木个体，伐除量不超过设计强度；修除目的树种的枯死枝和树冠下部衰老的 1~2 轮活枝，中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的 1/2 处。

4. 抚育方法：卫生伐-修枝

抚育目的：改善林分卫生状况，提高林分质量，促使复层林形成，提高森林生态系统稳定性。

抚育内容：伐除林内的枯死木、濒死木、压倒木、折断木和受害木，以及其他生长势极差、生活力不强、经济价值不高、生态功能不强和无培育前途的林木个体，伐除量不超过设



计强度；修除目的树种的枯死枝和树冠下部衰老的1~2轮活枝，中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的1/2。

抚育强度：间伐株数强度3~5%，蓄积强度2~4%。

合同成交资金额：玖拾玖万捌仟贰佰肆拾伍元整
(¥998245.00)

二、工程建设工期

计划开工日期：2024年10月29日

计划竣工日期：2025年1月27日

工期总日历天数：90天。

三、苗木验收

补植苗木送达后，由甲方对苗木的质量、规格、数量进行检验。验收合格苗木填写《苗木入库单》，入库单一式三份，甲、乙方施工人员共同签字有效，并各执一份，以此作为后期竣工结算依据。

四、结算方式

工程开工后，甲方预付合同总价30%的款项作为劳务用工工资；工程完成经甲方验收后，付50%的款项，工程经省市验收合格，并由财政部门决算完成后，按照决算价格再付给乙方剩余款项。

五、安全措施

乙方应遵守安全生产和森林防火的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，乙方在施工期间所造成的一切事故，由乙方承担，与甲方无关。

六、违约责任

1、乙方应于2025年1月27日前完成该工程施工，由甲方进行初验，逾期一天则处罚500元。

2、乙方应接受甲方的监督指导，对于甲方提出的合理



建议、意见及整改措施，乙方应自觉接受。

七、争议处理

双方在执行中合同所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或向法院起诉。

八、合同生效

本合同一式三份，甲、乙双方、财务报账各执一份。合同自双方签字之日起生效。

九、未尽事宜处理

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致并按照合同有关规定处理。

甲方：

法定代表人：



乙方：

法定代表人：



签约时间：

2024年10月29日

