

黄陵县自然资源局 2022 年森林抚育补贴 试点项目承包合同

发包方（甲方）：黄陵县自然资源局

承包方（乙方）：陕西裕益嘉林实业有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方黄陵县自然资源局就 2022 年森林抚育补贴试点项目，委托陕西正欣工程项目咨询有限公司，依据政府采购批复方式，2022 年 11 月 11 日上午 9 时 30 分，在黄陵县中心广场工商银行大楼三楼会议室召开了竞争性谈判招标采购会议。按照国家法律、法规和招标文件的规定，经过专家组全体成员公平、公正的评议，确定陕西裕益嘉林实业有限公司为成交单位。现就该工程项目签订本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：黄陵县 2022 年森林抚育补贴试点项目

（二）工程内容、地点、建设规模

黄陵县 2022 年森林抚育补贴试点项目任务，落实到人工林主要以隆坊镇的段塬梁的苏家崾作业区。抚育树种主要以刺槐、油松、山杨、杂木等为主。作业区乔木树种以、刺槐、油松、山杨、等其他杂木为主，结合作业区林分现状调查结果和林木所有者的经营目的，森林抚育设计作业面积 8000 亩，其中补植+修枝+割灌措施设计面积 3160 亩，补植树种油松，规格两年生，平均补植密度 42-48 株/亩，需苗量 247826 株；疏伐+修枝措施设计面



积 388 亩，疏伐蓄积量 110 立方米，出材量 39 立方米；修枝割灌、定株抚育措施设计 518 亩；修枝+割灌措施设计面积 3934 亩。通过实施以上抚育措施，达到改善林内通风与光照状况，降低空间竞争，减小目标树争肥争水压力，降低郁闭度，促进林木生长，增强林分保持水土、涵养水源、改善气候和美化环境的能力。

二、工程建设工期

开工日期：2022 年 11 月 17 日

竣工日期：2023 年 1 月 16 日

三、工程质量标准及技术要求

1、修枝、疏伐；修枝、疏伐、补植（生态疏伐）。依据“除劣留优”和适当照顾均匀的原则。疏除密度过大的非目的树种、丛生萌生幼树、病虫害木、濒死木及有害木；尽量运出利用伐除木或枝梢，不便运出的截短平铺或归堆处理，以保证安全生产、保持林内卫生；按照“填空补稀”的原则，适当补植目的树种。

2、补植抚育（修枝—补植）（修枝—补植—定株）。按照“填空补稀”的原则，适当补植目的树种；修去枯死枝和树冠下部 1 轮~2 轮活枝，幼龄林阶段修枝高度不超过树高的 1/3；对穴内丛生、萌蘖分蘖幼树进行伐除达到定株的目的；对幼龄林的多头木或密度较大的林木坚持“去劣留优”的原则实施定株抚育；修除的枝桠尽量运出林外加以利用，不能运出的枝桠或枝梢截短平铺或归堆处理，保证生产安全，保持林内卫生。

3、修枝、割灌（修枝、割灌、定株）抚育。修去枯死枝和树冠下部 1 轮~2 轮活枝，幼龄林阶段修枝高度不超过树高的



1/3; 清除对目的树种, 特别是幼树生长影响的藤蔓; 修除的枝桠尽量运出林外加以利用, 不能运出的枝桠或枝梢截短平铺或归堆处理, 保证生产安全, 保持林内卫生; 对幼龄林的多头木或密度较大的林木坚持“去劣留优”的原则实施实施定株抚育; 割灌除草: 在林下灌草生长旺盛、与乔木生长争水争肥严重的中幼龄林中进行。采取机割、人割等不同方式, 清除妨碍目的树木生长、幼苗高生长的灌木、藤条和杂草。

四、结算方式

该工程结算方式根据公开招标成交金额: 壹佰伍拾贰万捌仟伍佰元整(¥1528500)元。工程开工后甲方根据工程进度, 预付合同总价 50%的款项作为劳务用工工资, 工程结束后, 由甲方初验合格后付乙方 30%的款项, 剩余 20%款项需经省、市验收合格, 财政部门决算完成后一次性付给乙方。

五、安全措施

乙方应遵守安全生产的有关规定, 严格按照安全标准组织施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全措施, 消除事故隐患, 乙方在施工期间造成的一切事故, 由乙方承担, 与甲方无关。

六、违约责任

1、乙方应于 2023 年 1 月 16 日前完成该工程施工, 由甲方进行初验, 逾期一天则处罚 500 元。(因天气等不可抗拒因素影响顺延)

2、乙方应接受甲方的监督指导, 对于甲方提出的合理建议、意见及整改措施, 乙方应及时整改。



七、争议处理

双方在执行中合同所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或向法院起诉。

八、合同生效

本合同一式四份，甲、乙双方、财务室、造林股各执一份，合同自双方签字之日起生效。

九、未尽事宜处理

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致并按照合同有关规定处理。

甲方(盖章):

法定代表人:



乙方(盖章):

法定代表人:



2022年11月14日

