

投 标 总 价

2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场
复垦覆土项目 (项目名称) (标段名称)

投标总价人民币（大写）：

¥： 元

工程项目总价表

工程名称: 2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场复垦覆土项目 标段名称:

[illegible]

分组工程量清单报价表

工程名称：2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场复垦覆土项目 标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	建筑工程					
1.1	北梁村葛家坡-地块一					
1.1.1	工程治理措施					
1.1.1.1	杂草灌木清理	m2	1606.67			
1.1.1.2	土方开挖(运距15km)	m³	482			
1.1.1.3	机械土方推移	m3	482			
1.1.1.4	土方平整	m³	482			
1.1.1.5	土地旋耕	亩	2.41			
1.2	北梁村葛家坡-地块二					
1.2.1	工程治理措施					
1.2.1.1	杂草灌木清理	m2	25320.12			
1.2.1.2	土方开挖(运距15km)	m³	12660.06			
1.2.1.3	机械土方推移	m3	12660.06			
1.2.1.4	土方平整	m³	12660.06			
1.2.1.5	土地旋耕	亩	37.98			
1.2.2	封育治理措施					
1.2.2.1	封育治理（植树区）	hm²	850.36			
1.2.2.1.1	杂草灌木清理	m2	21580.1			
1.2.2.1.2	栽植柏树苗（冠幅40cm）	株	6462			
1.2.2.1.3	后期养护	株	6462			
1.2.2.1.4	临时道路	m2	1140.82			
1.2.2.1.5	封育后期管护（两年）	亩	32.37			
1.2.2.1.6	封禁标牌（2.5m*3.0m）	块	1			
1.3	北梁村阳坡					
1.3.1	工程治理措施					
1.3.1.1	杂草灌木清理	m2	5031.36			
1.3.1.2	土方开挖(运距15km)	m³	2012.54			
1.3.1.3	机械土方推移	m3	2012.54			
1.3.1.4	土方平整	m³	2012.54			
1.3.1.5	土地旋耕	亩	7.527			
1.3.2	封育治理措施					
1.3.2.1	杂草灌木清理	m2	8332.1			
1.3.2.2	栽植柏树苗（冠幅40cm）	株	2000			
1.3.2.3	后期养护	株	2000			
1.3.2.4	临时道路	m2	660			
1.3.2.5	封育后期管护（两年）	亩	12.49			

分组工程量清单报价表

工程名称：2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场复垦覆土项目

[illegible]