
洋县交通运输局（机关）洋县⼋⾥关⾄茅坪公路及洋县⽵园⾄铁河街公路
改建⼯程临时⽤地勘界、报批及⼟地复垦⽅案编制中标（成交）明细
陕西天恒⾦泰项⽬管理有限公司受洋县交通运输局（机关）委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购洋县⼋⾥关⾄茅坪公路及洋县

⽵园⾄铁河街公路改建⼯程临时⽤地勘界、报批及⼟地复垦⽅案编制（项⽬编码：THJT2026ZC—003）项⽬，中标（成交）
供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （洋县⼋⾥关⾄茅坪公路改建⼯程临时⽤地勘界、报批及⼟地复垦⽅案编
制）

1.1、中标（成交）供应商：重庆荣威⼯程勘察设计有限公司
1.2、中标（成交）总价： 117,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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⼋⾥
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公路
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园⾄
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⼀、服务内容 1. 临时⽤地勘界： 1.1、收集项⽬资料、
根据项⽬所涉及的⽤地范围进⾏实地勘测，精确测定界址
点的位置和坐标，绘制详细的勘测定界图； 1.2、明确⼯
程⽤地的地类、⾯积、权属等状况，计算⽤地⾯积；

1.3、编制《勘测定界报告》（含图件、表格、照⽚、签
字盖章材料），并取得主管部⻔验收意⻅表。 2. ⼟地复
垦⽅案编制 2.1、编制⼟地复垦⽅案（报告书 / 报告
表）； 2.2、组织 / 配合专家，评审、按意⻅修改；

2.3、完成⽅案审查、备案、归档。 3. 临时⽤地报批：
3.1、按当地⾃然资源部⻔要求，完成临时⽤地报批材料
组卷； 4. 其他 4.1、提供全过程技术协调与资料移交。
⼆、编制依据 《中华⼈⺠共和国⼟地管理法》；《中华
⼈⺠共和国⼟地管理法实施条例》；国⼟资源部关于修改
《建设⽤地审查报批管理办法》的决定(2016年国⼟部第
69号令)；陕西省⾃然资源厅办公室关于进⼀步规范建设

⽤地组件报批⽂本格式的通知（陕⾃然资办发
〔2025〕229号）；《⼟地勘测定界规程》(TD/T1008-
2007)；《⼟地利⽤现状分类》(GB/T21010-2017)；
《第三次全国国⼟调查技术规程》(TD/T 1055-2019)
等； 三、成果要求 1、成果必须符合国家、省、市、县⾃
然资源部⻔现⾏规范； 2、完成勘测定界报告编制，并取
得主管部⻔验收意⻅表，⼟地复垦⽅案⼀次性通过审查，
3、完成⽤地报批相关⼯作，并获取最终审批部⻔批复；
4、专⼈负责对接，及时响应，不得因服务滞后影响项⽬
施⼯； 5、所有成果提供纸质版 + 电⼦版，加盖公章；
6、因投标⼈原因不能通过审查，需⽆偿修改⾄合格，延
误⼯期可追究违约责任。 四、其他要求 服务期限：依据
资料清单收到甲⽅提供符合要求的完整资料后，120个⽇
历天内完成⼯作。 五、付款⽅式 1、⼄⽅完成项⽬勘测定
界报告编制后，甲⽅向⼄⽅⽀付合同价款的30%； 2、⼄
⽅取得勘测定界报告验收单、完成⼟地复垦⽅案编制，组
织/ 配合专家评审后，甲⽅向⼄⽅⽀付合同价款的30%；
3、⼄⽅完成⽤地报批相关⼯作，甲⽅向⼄⽅⽀付合同价

款的40%。
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⼆、合同包2 （洋县⽵园⾄铁河街公路改建⼯程临时⽤地勘界、报批及⼟地复垦⽅案编
制）

1.1、中标（成交）供应商：重庆荣威⼯程勘察设计有限公司
1.2、中标（成交）总价： 174,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类

品
⽬
号

品
⽬
名
称

服
务
名
称
服务
范围 服务要求 服务期

限
服务
标准 单价（元） 数量单位 总价（元）

2-
1

其
他
服
务

洋
县
⽵
园
⾄
铁
河
街
公
路
改
建
⼯
程
临
时
⽤
地
勘
界
报
批
及
⼟
地
复
垦
⽅
案
编
制

洋县
⼋⾥
关⾄
茅坪
公路
及洋
县⽵
园⾄
铁河
街公
路改
建⼯
程临
时⽤
地勘
界、
报批
及⼟
地复
垦⽅
案编
制项
⽬，
洋县
⽵园
⾄铁
河街
公路
改建
⼯程
路线
全⻓
44.6
公
⾥。

⼀、服务内容 1. 临时⽤地勘界： 1.1、收集项⽬资料、
根据项⽬所涉及的⽤地范围进⾏实地勘测，精确测定界址
点的位置和坐标，绘制详细的勘测定界图； 1.2、明确⼯
程⽤地的地类、⾯积、权属等状况，计算⽤地⾯积；

1.3、编制《勘测定界报告》（含图件、表格、照⽚、签
字盖章材料），并取得主管部⻔验收意⻅表。 2. ⼟地复
垦⽅案编制 2.1、编制⼟地复垦⽅案（报告书 / 报告
表）； 2.2、组织 / 配合专家，评审、按意⻅修改；

2.3、完成⽅案审查、备案、归档。 3. 临时⽤地报批：
3.1、按当地⾃然资源部⻔要求，完成临时⽤地报批材料
组卷； 4. 其他 4.1、提供全过程技术协调与资料移交。
⼆、编制依据 《中华⼈⺠共和国⼟地管理法》；《中华
⼈⺠共和国⼟地管理法实施条例》；国⼟资源部关于修改
《建设⽤地审查报批管理办法》的决定(2016年国⼟部第
69号令)；陕西省⾃然资源厅办公室关于进⼀步规范建设

⽤地组件报批⽂本格式的通知（陕⾃然资办发
〔2025〕229号）；《⼟地勘测定界规程》(TD/T1008-
2007)；《⼟地利⽤现状分类》(GB/T21010-2017)；
《第三次全国国⼟调查技术规程》(TD/T 1055-2019)
等； 三、成果要求 1、成果必须符合国家、省、市、县⾃
然资源部⻔现⾏规范； 2、完成勘测定界报告编制，并取
得主管部⻔验收意⻅表，⼟地复垦⽅案⼀次性通过审查，
3、完成⽤地报批相关⼯作，并获取最终审批部⻔批复；
4、专⼈负责对接，及时响应，不得因服务滞后影响项⽬
施⼯； 5、所有成果提供纸质版 + 电⼦版，加盖公章；
6、因投标⼈原因不能通过审查，需⽆偿修改⾄合格，延
误⼯期可追究违约责任。 四、其他要求 服务期限：依据
资料清单收到甲⽅提供符合要求的完整资料后，120个⽇
历天内完成⼯作。 五、付款⽅式 1、⼄⽅完成项⽬勘测定
界报告编制后，甲⽅向⼄⽅⽀付合同价款的30%； 2、⼄
⽅取得勘测定界报告验收单、完成⼟地复垦⽅案编制，组
织/ 配合专家评审后，甲⽅向⼄⽅⽀付合同价款的30%；
3、⼄⽅完成⽤地报批相关⼯作，甲⽅向⼄⽅⽀付合同价

款的40%。
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陕西天恒⾦泰项⽬管理有限公司
2026年04⽉09⽇
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	洋县交通运输局（机关）洋县八里关至茅坪公路及洋县竹园至铁河街公路改建工程临时用地勘界、报批及土地复垦方案编制中标（成交）明细
	一、合同包1 （洋县八里关至茅坪公路改建工程临时用地勘界、报批及土地复垦方案编制）
	二、合同包2 （洋县竹园至铁河街公路改建工程临时用地勘界、报批及土地复垦方案编制）


