

合同编号：

2025 年度西乡县高川镇 五里坝社区集体茶厂提升项目

施 工 合 同

项目单位：高川镇人民政府

施工单位：陕西乐派建筑工程有限公司

2025年 8月 8日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

发包人：高川镇人民政府

承包人：陕西乐派建筑工程有限公司

2025 年度西乡县高川镇五里坝集体茶厂提升项目，由华鼎工程咨询集团有限公司组织竞争性磋商，陕西乐派建筑工程有限公司中标该项目。为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方（发包人）和乙方（承包人）共同协商达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：2025 年度西乡县高川镇五里坝集体茶厂提升项目

工程地点：西乡县高川镇五里坝社区

工程内容：具体施工内容，详见施工图设计。

二、工程承包范围

承包范围：施工图设计及预算书内全部内容，包工包料。


三、合同价款

合同金额（大写）：叁拾伍万叁仟捌佰陆拾捌圆整（人民币）

（小写）：¥ 353868.00 元

四、质量标准

1.由甲乙双方会同监理单位在施工现场定点放线和技术交底，由乙方严格按照设计图纸及施工质量要求施工，负责施工工艺，技术，质量管理，工程质量必须保证达到合格以上，不合格工程必须



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

返工。若造成工期延误，责任自负，每天按总工程的 1%扣罚。工程监理公司负责工程质量监理，乙方应依照工程监理要求，做好各道工序自检自查，如实填写施工日志、隐蔽工程记录，如实提供管道、水泥等外购材料质检合格证明，应经过监理人员的检测，履行签字，落实责任，确保工程质量。

2.施工图纸交付并且实地放线后，在施工过程中，乙方不得擅自变更。无甲方监理人员签发的工程变更造成的工程和费用增加由乙方自行负责。

五、建设工期

从 2025 年 8 月 8 日起，2025 年 10 月 8 日止，工期 60 天，乙方不得因甲方资金暂时不到位而影响工期。

六、施工安全

另行签订施工安全合同，与本合同同等效力。

七、工程款结算方式


合同双方约定工程款分次支付，合同签订后承包人机械、人员进场后支付合同总金额的 30%作为启动资金，后期按工程进度报账支付，待审计完成合格后付清剩余工程款，乙方必须提供正规税务发票。

八、工程质量终身责任制

根据工程质量实行终身负责制管理要求，为确保工程质量，该工程实行保修，自竣工验收日起二年内若发现质量问题乙方无条件修复，至甲方满意，给甲方造成损失的，乙方须给予赔偿。

九、争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

双方向项目所在地人民法院起诉。

十、其他

本合同未定事宜，双方可根据计提情况结合有关规定另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、附则

本合同一式五份，合同双方各执一份，其余留存备查，合同经双方签字盖章后生效，各条款执行完毕后终止。

发 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

电 话：

开户银行：

账 号：

2015年8月8日

承 包 人：(盖章)

法定代表人：(签字)


委托代理人：(签字)

电 话：15591663918

开户银行：中国农业银行两乡县支行两关分理处

账 号：26620201040001780

2015年8月8日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App