

勉县住房和城乡建设管理局世界银行贷款陕西可持续城镇发展项目勉县子项目工程结算审核服务采购中标（成交）明细

东方正博项目管理有限公司受勉县住房和城乡建设管理局委托，采用竞争性磋商进行采购世界银行贷款陕西可持续城镇发展项目勉县子项目工程结算审核服务采购（项目编码：**ZCBN-勉县-2025-00471**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（世界银行贷款陕西可持续城镇发展项目勉县子项目工程结算审核服务采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：亿诚建设项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）折扣率：**49.50 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	折扣率（%）
1-1-1	工程造价鉴定服务	850000	世行贷款项目勉县子项目工程结算审核。该工程共划分6个合同包，其中：5个土建合同包，1个设备采购合同包，完成各合同包工程结算审核，出具正式审核报告。	1、以高度的精准性与高效性，全面落实工程项目结算审核工作。通过严谨细致的审核流程，切实保障项目资金得到科学合理的运用，有力控制建设成本，为项目的顺利推进筑牢根基，确保施工单位能够及时、准确地完成工程结算，促进项目全流程的高效运转。2、严格按照国家相关法律法规，运用专业的造价审核工具与丰富的审核经验，对工程各项费用进行严格审核。从直接费中的人工、材料、机械费用，到间接费中的管理费、规费，再到利润和税金的计取，逐一进行细致审核，确保工程造价的合理性与合规性。3、人员数量、水平和现场工作时间，以及相应的成果要满足结算审核工作的要求，完成编制的相关时间节点不得突破；4、合同签订后成立项目组，项目组成员与合同中的人员必须一致，且应根据采购人要求增加人员配备，但不得因此增加任何费用；5、结合本项目特点，应根据采购人的安排进行必要的现场调查、座谈咨询等，但不得因此增加任何费用。按照工作范围和内容完成本项工作，并按约定向采购人汇报工作进展。项目实施过程中，供应商应注意密切关注相关政策要求，最终审核报告通过采购人验收；6、参与本项目结算审核的资料、成果等知识产权归采购人有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密,如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。若供应商违反保密要求的约定，应当承担违约责任，并支付给采购人合同价的10%的违约金。	自合同签订之日起三个月	1.供应商应对其所审核的项目实施有效的组织管理，对其审核工作中涉及的基础资料的收集、归纳和整理，各类成果文件的编制、审核、审定和修改，成果文件的提交、归档等均应建立相应的管理制度，并落实到位2.按采购人要求的时限、份数等提交成果文件，载体包括纸质文件、电子光盘（U盘）及软件版。3.本项目要求质量等级为：合格	850,000.00	1.00	项	850,000.00	49.50

