
勉县园林环卫服务中心勉县污水处理设施设备更新项目初步设计中标（成

交）明细

陕西万标项目管理有限公司受勉县园林环卫服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购勉县污水处理设施设备更新项目初步

设计（项目编码：SXWB-ZFCG-MX-[2025]040）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （勉县污水处理设施设备更新项目初步设计）
1.1、中标（成交）供应商：冠程设计咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 580,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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设计范围:包含
勉县江北污水
处理厂设施设
备更新、勉县
江南污水处理
厂设施设备更
新、勉县江南
污水提升泵站
设施设备更
新。主要建设
内容包含勉县
江北污水处理
厂：更新更换
污水设备68台/
套、滤池纤维
束滤料

160m³、自动
阀门25台、自
控系统1套、在
线检测仪表21
台/套、检修作
业车及运输车
辆1台、1路

10KV 双路电
源等设施设备
更新更换，以
及为了设备更
新更换顺利实
施而增加的零
时设施设备共
计10台/套。勉
县江南污水处
理厂：更新更
换曝气系统2
套、ORP2
套、溶氧仪2
套、污泥浓度
仪2套、进水在
线仪表1 套；
增加高效沉淀
池、转盘滤
池、出水渠遮
光棚，以及2台
滤池消毒泵。
勉县江南提升
泵站：更新更
换机械格栅、
螺旋输送机、
提升泵等10台
污水设备、1座
一体化智慧截
流泵站，以及
泵站电气自控
系统各1套。

1、采购内容：勉县江北污水处理厂、江南污
水处理厂、江南污水提升泵站潜污泵、螺杆
泵、闸门、格栅机、风机、搅拌器、滤料、加
药泵、运输车辆、施工临时措施设备等设备及
电气自控、阀门仪表的更新设计。设计工作内
容包含初步设计（文本、图纸、概算书编
制）、施工图设计、施工阶段设计交底答疑和
验收配合。 2、设计范围:包含勉县江北污水
处理厂设施设备更新、勉县江南污水处理厂设
施设备更新、勉县江南污水提升泵站设施设备
更新。主要建设内容包含勉县江北污水处理
厂：更新更换污水设备68台/套、滤池纤维束
滤料160m³、自动阀门25台、自控系统1
套、在线检测仪表21台/套、检修作业车及运
输车辆1台、1路10KV 双路电源等设施设备
更新更换，以及为了设备更新更换顺利实施而
增加的零时设施设备共计10台/套。勉县江南
污水处理厂：更新更换曝气系统2 套、ORP2
套、溶氧仪2套、污泥浓度仪2套、进水在线
仪表1 套；增加高效沉淀池、转盘滤池、出水
渠遮光棚，以及2台滤池消毒泵。勉县江南提
升泵站：更新更换机械格栅、螺旋输送机、提
升泵等10台污水设备、1座一体化智慧截流泵
站，以及泵站电气自控系统各1套。 3、设计
要求：（1）全程服务：包含方案设计、初步
设计（设计概算）、施工图设计、施工配合服
务（技术交底、图纸审查、设计变更、现场协
调、竣工验收等）；（2）协调配合：与业
主、使用科室、监理单位、总包单位、各分包
单位紧密协作，解决接口问题；（3）深化设
计审核：对各专业分包提交的深化设计图纸进
行审核确认，确保符合总体设计要求和技术规
范；（4）调试配合： 参与各系统的调试与验
收。 4、其他重要要求：（1）成本控制与性
价比：在满足功能和安全的前提下，考虑合理
造价，选用性价比高的材料和设备；设计应便
于施工，节约工期；（2）图纸表达规范清
晰：符合制图标准，标注准确无误。 5、设计
提供成果：初步设计评审版6套、报批版8
套；施工图设计蓝图8套；以上为纸质版套
数，需同步提供电子版PDF设计成果一份。

6、合同履行期限：自合同生效之日起30日历
天内完成全部设计成果并通过招标人组织的评
审；其中：初步设计15天，施工图设计15
天。 7、设计规范依据：应依据但不限于以下
文件 《推动大规模设备更新和消费品以旧换
新行动方案》（国发〔2024〕7号）； 《关
于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作
实施方案》的通知（建城规〔2024〕2

号）； 《关于加力支持大规模设备更新和消
费品以旧换新的若干措施》的通知（发改环资
〔2024〕1104号）； 《关于印发推动大规
模设备更新和消费品以旧换新若干措施》的通
知（陕财发〔2024〕3号）； 《工业重点行
业领域设备更新和技术改造指南》（工信厅规
〔2024〕33号）； 《陕西省加力支持大规模
设备更新和消费品以旧换新实施方案》（陕发
改环资〔2024〕1671号）； 《工程建设标
准强制性条文》（城市建设部分）（建标

〔2000〕202号）； 《给水排水设计手册 第
十册 技术经济》（第三版）。
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陕西万标项目管理有限公司

2025年09月02日
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