

略阳县农业农村局略阳县2025年和美乡村建设项目跟踪审计服务中标（成交）明细

陕西鸿志创新工程管理有限公司受略阳县农业农村局委托，采用竞争性磋商进行采购略阳县2025年和美乡村建设项目跟踪审计服务（项目编码：HZHZCX-2025-0903）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（略阳县2025年和美乡村建设项目跟踪审计服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：昂扬建设管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 235,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他跟踪审计服务	跟踪审计	硇口驿镇硇口驿社区，修建道路4.398km，污水管网7349m，安装路灯200盏，绿化540.2m²；接官亭镇接官亭社区，修建道路2.701km，污水管网6524m，安装路灯200盏，绿化791m²；麻柳铺村，修建道路1.2km，污水管网4599m，安装路灯180盏；亮马台村，修建道路2.124km，排水渠0.291km，污水管网3848m，安装路灯80盏。黑河镇上营村修建道路2.555km，污水管网3112m，安装路灯110盏。李家坪村修建道路2.32km，污水管网5267m，安装路灯120盏。黑河坝村修建污水管网6847m；两河口镇张家坝村，修建道路3.565km，污水管网3161m，安装路灯85盏。项目所需采购的设备。项目施工预算3677.15万元，跟踪审计预算24.7万元	1、按要求对项目的施工图、预算和工程量清单进行审核，按要求完成与项目造价相关的其他事宜 2、审核工程进度款支付申请的真实性、准确性，防止超付 3、参与变更方案的经济技术论证，审核变更程序的合规性，对重大变更和签证进行事前审核（先审核，后施工）或事中见证，确保过程可控 4、审核现场签证的真实性、必要性和准确性，杜绝虚假签证和不合理费用 5、按要求对甲供材、设备、材料采购进行价格审核和市场询价，参与采购过程的监督 6、对提出的索赔事件的真实性、有效性及索赔费用计算的合理性进行审核，分析索赔事件的成因和责任归属 7、全面审核竣工结算资料：包括竣工图、结算书、变更签证单、会议纪要、索赔文件等所有支撑性文件 8、最终核定工程结算造价：根据合同约定和跟踪审核的记录，最终确定项目结算总价 9、服务成果（交付物）：（1）定期审核报告：按月或按季度出具，反映阶段性问题和建议；（2）专项审核意见书：针对重大变更、签证、索赔等事项出具的即时性审核意见；（3）工程造价审核报告：对进度款、结算款出具的核价报告；（4）最终跟踪审核总结报告：全面总结项目施工过程中的审核情况，包括最终审定的造价、发现的问题等；（5）工作联系单/审核备忘录：用于与建设方、施工方、监理方进行日常沟通和问题记录。		1、磋商文件、项目响应文件、开标文件；2、竣工合同及附件；3、国家相应标准、规范。	235,000.00	1.00	项	235,000.00

二、合同包2（略阳县2025年和美乡村建设项目跟踪审计服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：正诚管理咨询集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 230,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他跟踪审计服务	合同包2(略阳县2025年和美乡村建设项目跟踪审计服务2)包含审计内容： 马蹄湾镇马蹄湾社区，修建道路3.107km，污水管网3964m，安装路灯80盏。白水江镇封家坝村，修建道路2.459km，污 水管网4684m，安装路灯80盏；权力村，修建道路2.316km，污水管网3750m，安装路灯120盏，绿化803m²；徐家坪镇 大水沟村修建道路4.611km，污水管网4070m，安 装路灯100盏。 兴州街道两河口村，修建道路3.539km，污水管 网 3159m，安装路灯60盏；白雀寺镇中坝子村，修建道路3.958km，污水管网3441m，安 装路灯200盏；乐素河镇瓦房村， 修建道路4.398km，污水管网 3866m，安装路灯200盏，绿化 540.16m²；横现河街道毛坝村， 修建道路2.64km，污水管 网 4504m，安装路灯100盏。金家河镇黄家沟村，修建道路 2.243km，污水管网4110m，安 装路灯120盏；郭镇西沟村， 修 建道路5.114km，污水管网 2375m，安装路灯100盏；木瓜院村，修建道路1.017km，排水 渠0.36km，污水管网 7770m， 安装路灯100盏。项目施工预算 3774.84万元，跟踪审计预算 25.3万元。	1、按要求对项目的施工图、预算和工程量清单进行审核，按要求完成与项目造价相关 的其他事宜 2、审核工 程进度款支付申请的真实性、准确性，防止超付 3、参与变更方案的经济技术论证，审核变更程序的合规性，对重大变更和签证进行事 前审核（先审核，后施工）或事中见证，确 保过程可控 4、审核现场签证的真实性、必要性和准确性，杜绝虚假签证 和不合理费用 5、按要求对甲供材、设备、材料采购进行价格审核和市场 询价，参与采购过程的监督 6、对提出的索赔事件的真实性、有效性及索 赔费用计算的合理性进行审核，分析 索赔 事件的成因和责任归属 7、全面 审核竣工结算资料：包括竣工图、结 算书、变更签证单、会议纪要、索赔 文件 等所有支撑性文件 8、最终核定 工程结算造价：根据合同约定和跟踪 审核的记录，最终确定项目结算总价 9、服务成果（交付物）：（1）定期 审核报告：按月或按季度出具，反映 阶段性问题和 建议；（2）专项审核 意见书：针对重大变更、签证、索赔 等事项出具的即时性审核意 见； （3）工程造价审核报告：对进度 款、结算款出具的核价报告；（4） 最终跟踪审核 总结报告：全面总结项 目施工过程中的审核情况，包括最终 审定的造价、发现的问题等；（5） 工作联系单/审核备忘录：用于与建 设方、施工方、监理方进行日常沟通 和问题 记录。	项目开工至竣工结算审核完成	符合国家相应的标准、规范	230,000.00	1.00	项	230,000.00

陕西鸿志创新工程管理有限责任公司
2025年10月13日