
镇巴县盐场镇⼈⺠政府2026年镇巴县盐场镇⻰溪村经济合作社村村企业
共建淫⽺藿种植项⽬中标（成交）明细

康诚建设有限公司受镇巴县盐场镇⼈⺠政府委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购2026年镇巴县盐场镇⻰溪村经济合作社村村
企业共建淫⽺藿种植项⽬（项⽬编码：KCHZZB-2026-0011）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （2026年镇巴县盐场镇⻰溪村经济合作社村村企业共建淫⽺藿种植项⽬）

1.1、中标（成交）供应商：镇巴县吉富农业有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,495,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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（⼀）服务期限：2026年12⽉底之前完⼯。 （⼆）质量
要求：合格。 （三）服务地点：镇巴县盐场镇⻰溪村。
（四）⽀付⽅式：分期付款 （五）付款进度安排： 1、合
同签订⽣效后，清林整地、施基肥、起垄、开沟，形成苗
床，具备栽植幼苗条件并验收合格后，⽀付合同总⾦额的
30.00%。 2、项⽬实施中，根据甲⽅要求完成指定数额
幼苗数量（⾯积和株数）栽植，完成⽔肥管理并验收合格
后，分批⽀付⾄合同总⾦额50.00%。 3、项⽬实施后，
完成栽植施肥和除草后，通过竣⼯验收总要求，⽀付合同
总⾦额的20.00%。 （六）验收、交付标准和⽅法 1、总
体要求：栽植1年后，苗⽊每亩保存株数2850株及以上，
⾯积保存率100%,苗⽊成活率95%以上，苗⽊⽣⻓健康
⽆杂草，具备整体移交条件。 2、项⽬在开⼯后、栽植完
成、实施后进⾏三次验收，对应⽀付30%、50%、20%
的项⽬资⾦。验收由产业办及项⽬办牵头，组织镇财政所
及镇纪检⼲部参加，验收标准分次明确为：第⼀次项⽬开
⼯后，清林整地、施基肥、起垄、开沟，形成苗床，具备
栽植幼苗的条件即为合格；第⼆次项⽬实施中，完成⾜额
幼苗数量（⾯积和株数）栽植、⽔肥管理即为合格；第三
次项⽬实施后，完成栽植施肥和除草后，达到竣⼯验收总
要求。验收⾯积以实测⾯积为准，且每亩栽植幼苗的床⾯
不少于300平⽅⽶，栽植株树以样⽅测算为准（随机设定
样⽅20个）。 （七）质量保修范围和保修期：⾃总体验
收合格⽇起，质保期1年 （⼋）违约责任与解决争议的⽅
法：违约责任：（1）采购⼈及供应商双⽅必须遵守采购
合同并执⾏合同中的各项规定，保证采购合同的正常履
⾏。任何⼀⽅违约给对⽅造成的直接损失均负有赔偿责
任，对⽅均有权视情况要求对⽅继续履⾏合同或提出解除
合同。（2）如因供应商在履⾏过程中的疏忽、失职、过
错等故意或者过失原因给采购⼈造成损失或侵害，包括但
不限于采购⼈本⾝的财产损失、由此⽽导致的采购⼈对任
何第三⽅的法律责任等，供应商对此均应承担所有的赔偿
责任。（3）如供应商提交的成果达不到相关质量要求，
采购⼈有权扣除合同⽀付⾦额和提出解除合同。争议解决
办法：（1）采购⼈及供应商双⽅就采购合同所产⽣的任
何争议都应该进⾏友好协商，协商解决不成的，任何⼀⽅
均可向项⽬所在地仲裁委员会申请仲裁。（2）仲裁费应
由败诉⽅承担。（3）在仲裁期间，除正在进⾏仲裁的部
分外，合同其他部分继续执⾏。 （九）包装⽅式及运
输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政
府采购需求标准（试⾏）》《快递包装政府采购需求标准
（试⾏）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防
震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全⽆损运抵指定地

点。
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1,495,000.001.00批1,495,000.00
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康诚建设有限公司
2026年04⽉23⽇
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