

长角坝镇教场坝村生态旅游农业
融合产业路项目

勘察设计合同书

采购单位（甲方）：佛坪县交通运输局

供应商（乙方）：陕西远通建设规划设计有限公司

2025 年 5 月

勘察设计合同书

采购单位（甲方）：佛坪县交通运输局

供 应 商（乙方）：陕西远通建设规划设计有限公司

经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对其申报的长角坝镇教场坝村生态旅游农业融合产业路项目勘察设计采用竞争性磋商方式采购，经过 2025年05月09日开标评标，确定乙方为成交供应商。为了明确甲乙双方责任，保质保量地按时完成勘察设计任务，双方达成如下条款：

第一条：工程勘察设计的内容：

一、工程名称：

长角坝镇教场坝村生态旅游农业融合产业路项目勘察

二、建设性质、规模：

长角坝镇教场坝村生态旅游农业融合产业路项目，路线起点 K0+000 位于长角坝镇塘湾村，与现状 G108 呈“Y”型交叉，经塘湾村、教场坝村，路线终点 K5+130 位于长角坝镇低庄沟，与现状旧路顺接，路线全长 5.130km。其中桥梁 30.84m/2 座，全线采用三级公路技术标准。

三、工作内容：

- 1、工程测量；
- 2、施工图设计；
- 3、施工图预算编制；
- 4、后续服务。

四、项目负责人：钟华，职称证：高级工程师。

五、勘察设计阶段和提交成果时间：

合同签订之日起 30 日历天内施工图设计文件一式 6 份，预算文件一式 2 份。

第二条：在工程勘察设计工作中，甲乙双方应各自履行下述责任和义务：

一、甲方：

- 1、按照本合同书规定的付款办法及时拨付乙方工程勘察设计费；
- 2、在乙方设计工作中，甲方应积极地提供必要的联系和协助。

二、乙方：

- 1、在工程勘察设计工作中，保质保量地按时提交符合国家有关技术标准、规范、规程、办法的全部设计文件；
- 2、解答甲方提出的设计问题；
- 3、乙方若认为下达的工程设计方案，技术标准、设计原则等重大问题需要变动时，经甲方同意后方可变更。

第三条：工程勘察设计及付款办法：

一、按照长角坝镇教场坝村生态旅游农业融合产业路项目勘察设计成交通知书的工程设计费合计为：大写：人民币：陆拾叁万贰仟元整（¥632000.00元）。

二、付款办法：甲方按勘察设计的总额付给乙方。

- 1、合同签订后七个工作日内甲方按计算勘察设计的总额支付乙方：30%；
- 2、工程测量结束后七个工作日内甲方按计算勘察设计的总额支付乙方：40%；
- 3、施工图设计文件交付之后七个工作日内甲方按计算勘察设计的总额支付乙方：30%；

第四条：违约责任

1、乙方应该按照合同书要求及时提交勘察设计文件，甲方在一个月内组织或委托会审，对会审后的合理意见，乙方应在商定的期限内修改或补充完毕，则视审查通过。若乙方逾期报送文件（包括修改补充设计文件），每超一个月按工程勘察设计的总额罚扣5%；拖延会审时间的责任由甲方负责；

2、甲方在施工中发现由乙方造成的测量高程及设计不合理等失误，乙方应及时认真返工修改设计文件，费用自理；

4、乙方开展工作期间，若甲方提出变更设计，应以书面通知乙方。

5、施工过程中的变更，甲方必须以变更报告向乙方提出，并阐明变更理由；

6、乙方编制的设计概（预）算，在未取得甲方同意之前不得向任何单位及个人泄露，否则造成不应有的损失由乙方负责。

第五条：本合同书一式六份，甲乙双方各执三份，自甲乙双方签字盖章之日起生效，工程勘察设计工作结束，甲乙双方结清一切经济手续后合同自行终止。

第六条：未尽事宜，甲乙双方，协商解决。如甲乙双方发生争议不能协商解决，申请安康仲裁委员会仲裁。

甲方（盖章）：佛坪县交通运输局



法定代表人

或其授权代理人：

联系人：

地址：佛坪县河堤街4号

电话：0916-8912182

乙方（盖章）：陕西远通建设规划设计



法定代表人

或其授权代理人：

联系人：

地址：西安市太白南路139号

电话：029-81884278

纳税人识别号：91610000085924578F

账 号：78590188000178253

开户行：中国光大银行股份有限公司西安太白路支行

合同签订日期：2025年5月16日

成交通知书

陕西远通建设规划设计有限公司：

你方于 2025 年 05 月 09 日所递交的长角坝镇教场坝村生态旅游农业融合产业路项目勘察设计竞争性磋商响应文件已被我方接收。现竞争性磋商工作已结束，根据磋商小组成员的评审结论，确定你方为该项目的成交单位。

成交价：陆拾叁万贰仟元整（¥ 632000.00 元）

服务期：合同签订后 30 日历天内

请你方在本通知书发出之日起 30 日内到 佛坪县交通运输局 签订合同。

特此通知。

采 购 人：佛坪县交通运输局

采购代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

日 期：2025 年 05 月 15 日