

榆林供水管网清洗二期项目 服务合同

项目名称：供水管网清洗二期项目服务

建设单位：榆林市市政工程建设中心

服务单位：榆林市自来水公司安装公司


合同编号：YSZ-SG(2024)47



中标通知书

榆林市自来水公司安装公司：

供水管网清洗二期项目服务的采购程序已结束，在公开、公正、公平的原则指导下，依据评审委员会的评审结果，经榆林市市政工程建设中心确认，最终确定贵单位为中标单位。接此通知后，在规定时间内签订合同，按期完成采购项目。

项目名称	供水管网清洗二期项目服务
项目编号	YLBR2024-ZB-065
采购方式	公开招标
评审时间	2024年11月26日
中标金额	大写：陆佰陆拾捌万叁仟贰佰玖拾贰元贰角贰分
	小写：¥6683292.22元
采购单位：（公章）  2024年11月28日	采购代理机构：（公章）  2024年11月28日

备注：1、供应商请抓紧做好合同签约有关事宜，与采购单位在10日内签订合同，确保按期完成。

2、本通知书一式三份，采购单位、采购代理机构、供应商各持一份。

第一部分 合同协议书

发包人(全称)： 榆林市市政工程建设中心

承包人(全称)： 榆林市自来水公司安装公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就供水管网清洗二期项目服务有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：供水管网清洗二期项目服务

2. 工程地点：老城区西沙片区

3. 工程审批、核准或备案文号：榆政发改审发【2024】164号

4. 资金来源：政府投资

5. 工程内容及规模：对西沙片区供水管网进行清洗，清洗管道管径为 DN50-DN80 0mm，管材为 PE 管、球墨铸铁管等，管长约 74384m，同时更换老旧阀门和部分阀门井等。

二、合同工期

计划开始工作日期：_____年____月____日。

计划开始现场施工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：_____天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、合同价款

1、合同总价(大写)：陆佰陆拾捌万叁仟贰佰玖拾贰元贰角贰分(人民币)元；
(小写) ¥：6683292.22元。

五、工程进度款结算与支付

双方约定的服务进度款支付的方式、时间和比例是：合同签订生效后支付 10%工程预付款及安全文明施工措施费，从开始服务至服务全部完成期间，每月月末按实际完成工作量核算当月服务费用，并按 80%予以支付，项目最终完成结算审计后，一次性结算付清剩余服务费用。

六、工程竣工验收

本服务项目以甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

合同约定服务截止日期前 15 天内，乙方应提前通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认服务截止日期，并承担乙方的超期服务费用和相关费用。

七、订立时间

本合同于2024年12月8日订立。

八、订立地点

本合同在榆林市住房和城乡建设局订立。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

