

榆林市水利局采购党建文化长廊制作项目合同

甲 方： 榆林市水利局

地 址： 陕西省榆林市高新区圣景路

乙 方： 榆林市玛雅广告传媒有限公司

地 址： 陕西省榆林市榆阳区城投榆溪圣境 2 号商业楼 423 室

依据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律、法规之规定，就榆林水利局楼道党建文化墙制作安装事宜，本着自愿、平等、互利的原则，签订如下条款，共同遵守。

一、工程名称： 榆林市水利局采购党建文化长廊制作项目

二、工程地点： 陕西省榆林市高新区圣景路

三、工程内容及规格： 详见后附清单

四、工程工期： 签订合同后 14 日历天完成；

五、工程总造价：人民币小写： 197000 元，大写 拾玖万柒仟元 整。

六、工程款付款方式：第一次：甲方在合同签订后并收到乙方提供的增值税普通发票后，一周内支付合同总金额的 40%作为预付款(即人民币 78800.00 元)。第二次：乙方在安装施工完成后，通知甲方组织验收合格后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 60%(即人民币 118200.00 元)。

七、工程质量：

乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。

八、甲方责任：

1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作。

2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的安全条件。

3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件。

4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担。

5、施工安装时，甲方应派人在现场作协调工作。

九、乙方责任：

1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，有任何人员安全问题由乙方负责，甲方概不负责；

2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全及垃圾处理等工作。

3、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成党建室设施、设备的损坏，否则乙方自行赔偿。

4、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业。

十、工程验收：

1、工程完工后，乙方应通知甲方验收。若因甲方不验收而拖延乙方，在完工后的一周内视同甲方已验收合格。

2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工，由此所致的费用和相关责任乙方承担。但因甲方原因，更改方案，由此而造成的相关费用由甲方承担。

十一、工程维护：

1、质保期内若出现工程质量问题，乙方负责提供 24 小时的全天候响应服务。

2、由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用，乙方有义务调查原因，帮助甲方解决，甲方应支付相应的维修成本。

十二、不可抗力：

如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应因本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔偿，终止前已有责任除外。

十三、解除合同纠纷方式：

本合同未尽事宜，甲、乙双方应友好协商解决，若协商不成，可依据国家相关法律、法规，向合同履行地人民法院诉讼解决。



十四、其他:

- 1、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自签章之日起生效,具有同等法律效力。
- 2、本合同附件是本合同组成部分,经双方签字,与本合同具有同等效力。



甲方: (盖章)



乙方: (盖章)

签字: 王代




签字:

日期: 2025.12.2

日期:





报价单

序号	项目名称	单位	工程量	单价	总价
1	墙面基层处理	m²	160.00	9.80	1568.00
2	墙面刮腻子	m²	160.00	20.00	3200.00
3	墙面砂子打磨	m²	160.00	4.50	720.00
4	墙面乳胶漆	m²	160.00	8.00	1280.00
5	宣绒布	m²	160.00	119.00	19040.00
6	PVCUV 封边+叠层	m²	90.00	299.00	26910.00
7	压克力 uv 封边+叠层	m²	150.00	449.00	67350.00
8	迷你发光字	m²	30.00	500.00	15000.00
9	发光灯带	m	300.00	14.80	4440.00
10	卡槽照片	块	50.00	29.50	1475.00
11	PVC 字	cm	500.00	9.80	4900.00
12	压克力字	cm	1000.00	14.50	14500.00
13	磁吸相框	块	50.00	80.00	4000.00
14	拆除垃圾清运费	项	1.00	3900.00	3900.00
15	设计费	项	1.00	6800.00	6800.00
16	小料费	项	1.00	5900.00	5900.00
17	安装费	工	23.00	500.00	11500.00
18	拉运费	车	10.00	485.00	4850.00
	合计				197333.00

中标二次报价为 197000 元。