

木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目 采购需求文件

一、采购项目名称：木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：（见上传附件）

2、资金来源：府谷县财政局

3、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式：

1、项目实施时间：30 日历天（2024.7.1-2024.8.1）

2、项目实施地点：木瓜镇。

3、工程概况：

实施木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目，主要内容包括：管网土建工程（拆除路面、拆除基层、水泥混凝土、检查井等）、化粪池（挖基土方、满堂基础、垫层、矩形梁、直形墙、砂浆防水等）、扶壁式挡土墙（挖基土方、直形墙等）、给排水工程（塑料管安装连接）、绿化工程（栽植油松）等。

项目总投资 1627800.00 元。

四、合同模板：

木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目合同

甲方：府谷县木瓜镇人民政府（以下简称甲方）

乙方：_____（以下简称乙方）

为了保证木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。

一、工程概况

1、工程项目名称：木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目

2、工程地点：木瓜镇。

3、工程内容：实施木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目，主要包括：管网土建工程（拆除路面、拆除基层、水泥混凝土、检查井等）、化粪池（挖基土方、满堂基础、垫层、矩形梁、直形墙、砂浆防水等）、扶壁式挡土墙（挖基土方、直形墙等）、给排水工程（塑料管安装连接）、绿化工程（栽植油松）等。

二、合同价款

合同总价为 _____（¥：_____），合同价款按照中标价签订，最终工程价以审计决算价为准。

三、付款方式

甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后拨付至合同价的80%，剩余尾款以决算审计价拨付。

四、工程期限

该工程工期为 30 天，2024 年 7 月 1 日开工至 2024 年 8 月 1 日竣工，若拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙

方须向甲方交纳合同价款的 2%的延期损失费。

五、双方责任

1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款 1000—3000 元。

2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。

3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案，③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县木瓜镇人民政府（盖章） 乙方：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

_____年____月____日

五、履约验收标准和方法

1、履约验收时间：2024 年 8 月 10 日。

2、履约验收主体及内容：实施木瓜镇污水处理站收集转运提升改造项目，主要内容包括：管网土建工程（拆除路面、拆除基层、水泥混凝土、检查井等）、化粪池（挖基土方、满堂基础、垫层、矩形梁、直形墙、砂浆防水等）、扶壁式挡土墙（挖基土方、直形墙等）、给排水工程（塑料管安装连接）、绿化工程（栽植油松）等。

3、履约验收标准：污水处理站收集转运提升改造项目是否按照预算及图纸要求建设，污水处理站运转是否正常，能否达到预期效果，工程质量是否达标，以及其他需要验收的项目。

4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、付款方式：甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后拨付

至合同价的 80%，剩余尾款以决算审计价拨付。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1、采购单位：府谷县木瓜镇人民政府
- 2、采购单位地址：府谷县木瓜镇木瓜村
- 3、项目联系人：杨永平 联系电话：0912-8989001

府谷县木瓜镇人民政府

2024 年 6 月 20 日