

# 府谷县公安业务技术用房及大数据应用 中心东南侧边坡治理工程合同



工程名称：府谷县公安业务技术用房及大数据应用中心东南  
侧边坡治理工程

工程地点：府谷县新区营盘中路温馨家园以北

日期：2016 年 3 月 11 日

# 合同协议书

发包人(全称): 府谷县公安局

承包人(全称): 陕西建工第九建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

## 一、工程概况

1. 工程名称: 府谷县公安局业务技术用房及大数据应用中心东南侧边坡治理工程

2. 工程地点: 府谷县新区营盘中路温馨家园以北。

3. 采购内容: 府谷县公安业务技术用房及大数据应用中心东南侧边坡治理工程。

4. 工程承包范围: 具体内容详见招标文件及工程量清单。

## 二、签约合同价与合同价格形式

1. 项目总价为人民币: 贰佰壹拾玖万肆仟柒佰陆拾肆元伍角三分整(¥2194764.53元整)。

2. 合同总价不受市场价变化的影响,为最终决算价,如发生变更,将根据相关变更手续变化。

## 三、采购内容

府谷县公安业务技术用房及大数据应用中心东南侧边坡治理工程。

## 四、服务期、地点及方式

计划开工日期：2016年3月11日。

计划竣工日期：2016年6月8日。

1. 工期：90日历天。

2. 施工地点：甲方指定地点。

### 五、付款方式

1. 合同签订后，乙方施工人员进场，甲方向乙方支付合同总金额的百分之三十（30%），作为预付款。

2. 按照工程进度，甲方向乙方支付至合同总价的百分之八十（80%）。

3. 项目验收合格后，甲方向乙方支付剩余百分之二十（20%）。

### 六、项目验收

项目工程完成后，由甲乙双方共同对项目整体进行验收，验收依据如下：

（一）验收标准：按照项目采购要求及相关技术服务需求进行验收。

（二）验收交付：项目实施完成后，由采购方组织专家对项目进行验收，验收合格后，填写验收清单，由甲乙双方签字生效。

### 七、相关权利和义务

1. 甲方的责任和义务：

（1）甲方按照合同要求按时足额支付给乙方项目费用。

（2）甲方协助乙方协调其他相关工作等。

2. 乙方的责任和义务：

(1) 乙方根据采购文件中项目要求开展府谷县公安业务技术用房及大数据应用中心东南侧边坡治理工程等工作。

(2) 乙方必须与甲方积极配合，随时汇报工作情况，及时解决项目实施过程中存在的问题。

## 八、完全责任

乙方及乙方工作人员在履行本合同过程中发生任何人身伤害、财产损失或造成甲方及任何第三方人身伤害或者财产损失，乙方承担全部责任，与甲方无关，因此造成甲方任何损失，乙方承担全部赔偿责任。

## 九、违约责任

1. 甲方未按合同约定支付的，每逾期一日，按未支付金额的    % 向乙方支付违约金。

2. 乙方未按合同约定时间完成服务的，每逾期一日，按合同总价的    % 向甲方支付违约金；逾期超过     日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方返还已支付的货款，承担合同总价    % 的违约金。

3. 乙方所提供的服务不符合合同约定的服务质量标准的，乙方应负责服务至甲方满意，并承担由此给甲方造成的损失。

4. 双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

## 十、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十一、其他条款

1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件一：承诺书

发包人：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

2016年3月11日



承包人：\_\_\_\_\_ (公章)


法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

2016年3月11日



附件一：承诺书

## 承诺书

我公司承揽府谷县公安业务技术用房及大数据应用中心东南侧边坡治理工程，现郑重作出如下承诺：

1、严格按照相关规定为所有现场作业人员购买工伤保险，保障从业人员合法权益。

2、本工程严格依法施工，不进行转包及违法分包，自觉接受行业主管部门、建设单位及监理单位监督管理。

单位名称：陕西建工第九建设集团有限公司（盖章）



法定代表人：



（签章）

2026年3月11日