

合同编号：

**靖边县 2023 年黄土高原地区中型以上马场
沟病险淤地坝除险加固项目施工合同**

施 工 合 同

**项目名称：靖边县 2023 年黄土高原地区中型以上马场
沟病险淤地坝除险加固工程**

建设单位：靖边县王渠则镇人民政府

施工单位：靖边县神源建筑工程有限公司

签订日期：2025 年 10 月 10 日

靖边县 2023 年黄土高原地区中型以上马场沟病 险淤地坝除险加固项目施工合同

甲方:靖边县王渠则镇人民政府

乙方:靖边县神源建筑工程有限公司

为了明确甲乙双方经济责任及其职责,分工协作,互相配合,互相促进,共同努力,确保施工任务的顺利完成。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》,及其它有关法律、行政法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,结合本县的实际情况,经双方充分协商,特签订本合同,共同信守。

一、工程名称:靖边县 2023 年黄土高原地区中型以上马场沟病险淤地坝除险加固项目。

二、建设地点:新城中心新城村。

三、工程内容:靖边县 2023 年黄土高原地区中型以上马场沟病险淤地坝除险加固项目,溢洪道:推土机清理表土 4951.8m^3 ,土方开挖 725.8m^3 、土方回填 616.93m^3 、推土机推土(运距 60 米) 24468.01m^3 、40cm 现浇 C25 钢筋混凝土底板 31.09m^3 、40cm 现浇 C25 钢筋混凝土侧墙 13.44m^3 、现浇 C15 砼垫层 6.75m^3 ;溢洪堰:40cm 现浇 C25 钢筋混凝土底板 28.47m^3 、40cm 现浇 C25 钢筋混凝土侧墙 76.87m^3 、40cm 现浇 C25 钢筋混凝土盖板 13.2m^3 、现浇 C15 砼垫层 6.82m^3 ;陡坡段:40cm 现浇 C25 钢筋混凝土底板 185.52m^3 、40cm 现浇 C25 钢筋混凝土侧墙 53.98m^3 、现浇 C15 砼垫层 41.65m^3

挑流段：40cm 现浇 C25 钢筋混凝土侧墙 27.31m³、现浇 C25 钢筋混凝土（横梁）6.77m³、现浇 C25 钢筋混凝土（桩柱）20.11m³、现浇 C15 砼垫层 2.34m³；溢洪道绿化等详见预算。

四、工程采购中标造价：人民币陆拾伍万壹仟柒佰元整（¥651700 元），最终付款数额以审计（或结算）为准。

五、承包方式：包工包料。

六、工程期限：计划开工 2025 年 10 月 10 日，竣工 2025 年 11 月 10 日，总工期天数 30 天。如遇天气或自然灾害等不可抗因素造成工期延误的，乙方需按照甲方要求执行。

七、质量标准：以相关部门验收合格为标准。

八、付款方式：工程竣工验收合格后，甲方负责支付给乙方合同款项。

九、双方职责：甲方：

(1) 甲方在开工前三天向乙方交付施工说明和有关本工程的单行技术资料。

(2) 甲方负责施工场地的协调工作。

(3) 甲方在开工前向乙方派驻工作人员，对工程质量进行监督管理，建立健全施工管理手续。

(4) 甲方在施工中发现需变更的工程，向乙方提交变更图和变更通知作为变更结算的依据。

乙方：

(5) 乙方应管好甲方交给的水、电及构筑物设施，完工后如有损坏的要恢复原样。

(6) 乙方在施工隐蔽工程时，必须有甲方施工技术人员在场，进行工程质量审查和签证隐蔽工程验收单。

(7) 乙方在施工中发现需变更工程，应向甲方提交修正建议，经甲方认可后方可变更。

(8) 乙方要严格按照甲方要求和国家规定的施工规范及操作规程进行施工，实行分项检查验收制。

(9) 如乙方偷工减料，不按甲方要求施工，甲方有权责令其停工、返工或拆除，所造成的损失乙方自负。

(10) 乙方要强化施工安全措施，加强安全施工的监督检查工作，防患于未然。如乙方在施工中所造成的大小伤亡事故均由乙方自负，甲方概不承担任何责任。

(11) 本工程为报账工程，乙方必须向甲方提供国家统一税票的财务结算账据。

(12) 工程竣工后由乙方提出书面验收申请，甲方进行初验达到验收标准，甲方申请有关部门进行验收，办理验收交付手续。

十、本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，从签字之日起生效。

甲方：靖边县王渠则镇人民政府(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：



乙方：靖边县神源建筑工程有限公司(盖章)：

法定代表人(签字)：

刘虎



开户行：工行靖边县城西支行

账户：2610065409200067613

2025 年 10 月 10 日