米脂县2021—2022年度国土绿化巩固提升项目作业设计服务合同

项目名称：米脂县2021—2022年度国土绿化巩固提升项目作业设计

甲方（委托方）：米脂县林业局

乙方（受托方）：榆林市春韶园林绿化工程有限公司

签订地点：米脂县林业局

签订日期：2026年2月10日

合　　同

甲方：米脂县林业局

乙方：榆林市春韶园林绿化工程有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《项目勘察设计收费管理规定》的通知计价格〔2002〕10号、《米脂县政府投资建设项目项目建设其他费用概（预）算编制指导标准》米政办发<2023>7号及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，通过公开招标的方式，双方就下述项目委托编制作业设计相关服务事项协商一致，自愿签订本合同，共同遵守。

一、工作名称

米脂县2021—2022年度国土绿化巩固提升项目作业设计编制。

二、编制依据

1、国家有关法律法规、产业政策、国家标准、行业标准和技术规范。

2、本次林业绿化项目作业设计报告的各类有关协议等。

3、依据林业及国家相关主管部门的要求。

三、报告书提交份数及日期

1、乙方向甲方提交报告纸质版（10份）及电子版1份。

2、乙方自甲方提交全部资料之日起30日内完成作业设计编制工作，如后期该项目有变更，第三方公司积极配合我局进行项目变更作业设计工作。

四、双方的责任与义务

（一）甲方责任与义务

1、合同签订当日，甲方提供给乙方编制作业设计所需

要的基础资料，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。因甲方资料等原因延误报告编制，时间顺延。

2、按合同规定及时向乙方支付作业设计编制费用。

（二）乙方责任与义务

1、按合同规定，按时提交作业设计编制，并对作业设计的质量负责。

2、在接到甲方委托及基础资料等文件资料后，即时开展工作，30个工作日内完成此次作业设计编制工作。

五、技术情报和资料的保密

凡属双方提供给对方的保密资料，均按原定保密级别给予保密，未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。

六、设计费用及支付办法

1、经公开招标后，设计费按192.5万元整计，包括提供资质、外业调查、数据收集（矢量数据）、作业设计文本编制、项目评审、修改、普通专用发票等费用。

2、付款方式：乙方提交作业设计给甲方，经专家组评审通过后，并取得上级主管部门的作业设计批复后。由乙方开具普通发票后，甲方一次性支付该项费用即人民币壹佰玖拾贰万伍仟元整（192.5万元）。

七、违约责任

1、乙方应在合同约定时间内保质保量完成林业项目作业设计编制，因乙方原因，未按规定日期提交报告，每延期一日承担合同款的0.1%的违约金。

2、因乙方编制原因，导致报告书不能满足甲方使用要求，后期修改费用全部由乙方承担。

3、因甲方原因造成合同约定时间延误的，则工期顺延。

八、合同争议的解决办法

1、履行合同过程中如发生争议，双方首先应当进行协商调解。如合同双方不愿调解或者调解不成的应向合同履行地所在地人民法院起诉。

2、合同履行地：米脂县。

九、其它

1、本合同经双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定条款后终止。

2、本合同未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方：

米脂县林业局

法定代表人：

乙方：

榆林市春韶园林绿化工程有限公司

法定代表人：

签订日期：2026 年 2 月 10 日

成交通知书

米脂县2021—2022年度国土绿化巩固提升项目作业设计服务采购

榆林市春韶园林绿化工程有限公司：

2026年2月6日13时30分在榆林市公共资源交易中心十楼开标8室进行的米脂县2021—2022年度国土绿化巩固提升项目作业设计服务采购（采购项目编号：SXYDF-2026-02）竞争性磋商大会，磋商小组依据供应商单位的磋商响应文件，经过资质审查，阅标、评标等程序，确定贵公司为成交单位；

成交单位：榆林市春韶园林绿化工程有限公司

成交金额：大写：壹佰玖拾贰万伍仟元整

小写：1925000.00元

请接此通知后，做好以下工作：

1、抓紧做好合同签约有关事宜，请在10日内与采购单位签订合同。

2、尽快与采购单位接洽，做好项目前期准备工作。

3、按照竞争性磋商文件的要求向我公司缴纳招标代理服务费。

4、根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：0912-6225588）

本成交通知书为一式三份，采购单位、代理机构及成交单位各持一份。

代理机构：陕西裕德丰项目管理有限公司

时　　间：2026年2月9日