

2025年联通数字科技有限公司陕西分公司
安康市城市基础设施生命线安全建设项目
(一期)——排水专项系统集成服务合同

甲 方：安康市市政园林处

乙 方：联通数字科技有限公司陕西分公司

签约地点：安康市

签约时间：2025年4月

2025年联通数字科技有限公司陕西分公司安康市城市基础设施生
命线安全建设项目（一期）——排水专项系统集成服务合同

甲方：安康市市政园林处

地址：安康市汉滨区滨江大道1号建设大厦

法定代表人：黄伯鹏

乙方：联通数字科技有限公司陕西分公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城统一路中国联通西安数据中心办公楼 102 室

负责人：祁安

双方本着平等互惠的原则，就安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项系统集成事项，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

目 录

第一章	定义
第二章	合同标的
第三章	价格
第四章	支付条款
第五章	系统集成、试运行和验收
第六章	保修、赔偿和违约金的支付
第七章	不可抗力
第八章	税务
第九章	法律适用和争议解决方式
第十章	合同生效及其他
第十一章	通知

附件目录

附件一 系统集成服务清单及价格

第一章 定义

- 1.1 “本项目”：指 安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项。
- 1.2 “系统”：指 安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项系统。
- 1.3 “培训”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方免费提供的技术培训。
- 1.4 “服务”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的与合同标的相关的技术服务。
- 1.5 “系统集成”：按合同及相关附件的规定，对于此系统进行实施方案设计、系统割接、设备的调通和测试、开通、运行等技术服务。
- 1.6 “甲方现场”或“现场”：对本项目设计的系统进行系统集成实施的场所。“用户现场”在合同相关条款中亦被称为“站”或“甲方安装现场”。
- 1.7 “合同”：本合同及其附件，附件是合同不可分割的一部分。
- 1.8 “验收”：乙方对合同系统调试完成，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对合同系统的再测试和验证。若合同系统的测试结果满足本合同及附件的所有要求，则双方签署《验收合格证书》，系统进入服务期。
- 1.9 “服务期”指：乙方为甲方提供的为期 36 个月的技术支持和服务。
- 1.10 “工作日”：星期一至星期五，中国大陆地区所有法定节假日除外。
- 1.11 “甲方”：指 安康市市政园林处。
- 1.13 “乙方”：指 联通数字科技有限公司陕西分公司。
- 1.12 “一方”：乙方或甲方。
- 1.14 “双方”：乙方和甲方。
- 1.15 “各方”：乙方、甲方。

第二章 合同标的

- 2.1 甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售 安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项系统集成服务。
- 2.2 乙方按照合同及相关附件的规定，向甲方提供系统集成及相关服务。
- 2.3 乙方按照合同及相关附件的规定，负责接待甲方参加技术协调会、培训的人员。

第三章 价格

- 3.1 乙方向甲方提供的本合同项下的系统集成及相关服务的总价格（“合同总价”，含税价）2492082元（大写：人民币 贰佰肆拾玖万贰仟零捌拾贰元整）
- 3.2 上述合同总价在本合同及附件约定的服务范围内为固定价格并不可更改。如因非乙方原因造成服务内容的增加，乙方有权要求增加本合同总价，具体双方以补充协议的形式另行约定。

第四章 支付条款

4.1 账户信息

4.1.1 乙方的账户信息如下：

开户行：中国工商银行西安高新区枫林绿洲支行

账户名称：联通数字科技有限公司陕西分公司

开户行代码：1027 9101 1886

银行账号：3700 0287 1902 0013 049

- 4.2 乙方开户银行、账号等如有变更，应在本合同规定的付款期限之前至少提前15日，以书面并加盖财务专用章的方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者，乙方应自行承担相应责任。如给甲方造成损失，还应当予以赔偿。

- 4.3 甲方与乙方之间通过以下第（2）种方式进行结算：

1 支票 2 电汇 3 银行汇票 4 承兑汇票

4.4 付款进度

合同签订后，甲方向乙方支付40%的合同金额即996832.8元（大写：人民币 玖拾玖万陆仟捌佰叁拾贰元捌角元整）。项目验收合格后，甲方向乙方支付50%的合同金额即1246041元（大写：人民币 壹佰贰拾肆万陆仟零肆拾壹元整）。剩余10%即249208.2元（大写：人民币 贰拾肆万玖仟贰佰零捌元贰角元整）甲方在三年服务期内需向乙方付清。甲方在收到乙方提供的相应金额的增值税发票后5个工作日内，向乙方支付相应合同款项。

- 4.5 合同甲方、乙方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。

第五章 系统集成、试运行和验收

- 5.1 乙方将根据本合同约定进行从方案设计、系统调测、开通、测试、试运行到验收等各个阶段的各项工作。甲方与乙方将在本合同的有效期内，各指定一名代表负责处理与本合同有关的事务，其工作计划将由双方代表协商

制定。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，双方代表应分析原因、分清责任并协商解决方案。

5.2 乙方依本合同约定向甲方提交系统设计及实施方案，甲方应当及时进行评审鉴定及认可，若经甲方评审发现乙方提交的设计与方案存在缺陷，乙方负责进行修改。由乙方负责在设计与方案获得甲方认可且甲方设备安装完成后8周内完成系统调测开通工作。测试和验收应满足本合同及相关附件规定的测试及验收标准。本项目系统集成工作全部完成并运行稳定持续10个工作日后，由乙方通知甲方的代表对项目进行验收，本合同项下验收的期间为甲方接到乙方发出的验收通知之日起15日内。

5.3 验收测试由甲方按合同及相关附件中的有关规定进行，乙方提供必要的配合。如果测试结果符合本合同约定的验收标准，双方将签署《验收合格证书》，由乙方保留。

如果系统不能按照本合同约定的验收标准通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收测试能够在合理的期限内尽快再次进行，对此甲方表示理解。

5.4 《验收合格证书》签署之日起，开始为期36个月的服务期。

5.5 项目的验收测试合格并不免除乙方免费服务期内的责任。

第六章 保修、赔偿和违约金的支付

6.1 乙方所提供的系统服务期为 36 个月（“服务期”），自《验收合格证书》签发之日起开始计算。

6.2 若由于乙方原因，不能在合同规定时间内完成验收并由双方共同签署《验收合格证书》，乙方应承担违约责任，每迟延一周，乙方应向甲方支付相当于合同总价0.05%的违约金，不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的10%。

6.3 若由于甲方不进行验收或签署《验收合格证书》，则乙方提交相应资料后视为验收合格，甲方应支付乙方相应的款项，若甲方逾期付款应向乙方应承担违约责任，每迟延一周，甲方应向乙方支付相当于合同总价0.05%的违约金，不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的10%。

第七章 不可抗力

7.1 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。

7.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生后立即通知本合同的其它方、积极采取措施避免或减轻不

可抗力可能给其它方造成的损失，并在不可抗力发生之日起的 10 个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明文件。

- 7.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
- 7.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 30 个日历日或以上时，甲方或者乙方均有权利书面通知对方终止本合同。

第八章 税 务

- 8.1 双方应各自承担合同约定和根据中国税法应承担的所有与签订和履行本合同有关的税费。
- 8.2 乙方保证其所提供的本合同项下的服务，均已按中华人民共和国政府的相关法律、法规足额缴纳了税金，无偷税漏税、走私或者其他违法、违约行为。

第九章 法律适用和争议解决方式

- 9.1 本合同适用中华人民共和国法律。
- 9.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方不愿协商或协商解决不成的，任何一方有权将该争议提交甲方住所地人民法院，通过诉讼方式解决争议。

第十章 合同生效及其他

- 10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
- 10.2 本合同一式 肆 份，甲乙双方各持 贰 份。
- 10.3 双方同意，附件为合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
- 10.4 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本合同不可分割的部分。
- 10.5 任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项，应由双方友好协商予以解决。
- 10.6 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真方式，通知发送成功日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

- 10.7 未经对方书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。
- 10.8 本合同各章标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。
- 10.9 如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本合同全部无效时，本合同的其它条款不受影响。

第十一章 通知

- 11.1 本合同项下的任何书面通知，均应采取当面手递、挂号信件邮寄或公认的快递发送至各方合同首部所示地址。

(以下无正文)

甲方：安康市政园林处

(盖章)



乙方：联通数字科技有限公司陕西分公司

(盖章)



法定代表人或授权代表

(签字或签章)



法定代表人或授权代表：

(签字或签章)

新安

签约日期： 年 月 日

签约日期：2025年04月27日

[Handwritten signature]
2025.4.28

安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项清单

序号	项目名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	总价(元)	服务商/制造商名称	服务期	质保期
1	一 业务应用平台建设 1.1 数据资源平台建设 1.1.1 标准数据库建设	中国联通	定制	1	50000	50000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
2	一 业务应用平台建设 1.1 数据资源平台建设 1.1.2 数据资源管理平台建设	中国联通	定制	1	35000	35000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
3	一 业务应用平台建设 1.1 数据资源平台建设 1.1.3 系统对接接口设计	中国联通	定制	1	70000	70000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
4	一 业务应用平台建设 1.1 数据资源平台建设 1.1.4 数据共享服务	中国联通	定制	1	30000	30000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
5	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.1 排水风险一张图 1.2.1.1 风险清单	中国联通	定制	1	75000	75000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
6	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设	中国联通	定制	1	85000	85000	联通数字科技有限公司	自合同签订后	三年

	1.2.1 排水风险一张图 1.2.1.2 排水风险地图分布						司陕西分公司	40 日 历日 内	
7	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.1 排水风险一张图 1.2.1.3 应急资源信息	中国联通	定制	1	20000	20000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
8	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.1 排水风险一张图 1.2.1.4 气象信息	中国联通	定制	1	15000	15000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
9	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.1 排水风险一张图 1.2.1.5 智能诊疗统计	中国联通	定制	1	5000	5000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
10	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.1 基础设施概况	中国联通	定制	1	20000	20000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
11	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设	中国联通	定制	1	40000	40000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合 同签 订后 40 日 历日	三年

	1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.2 水情分析							内	
12	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.3 管网监测分析	中国联通	定制	1	35000	35000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
13	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.4 窖井监测分析	中国联通	定制	1	35000	35000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
14	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.5 排水口监测分析	中国联通	定制	1	35000	35000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
15	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统	中国联通	定制	1	35000	35000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年

	1.2.2.6 易涝点监测分析								
16	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.7 泵站运行监测分析	中国联通	定制	1	40000	40000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
17	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.8 污水厂运行监测分析	中国联通	定制	1	40000	40000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
18	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.9 告警规则设置	中国联通	定制	1	30000	30000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
19	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.10 数据统计报表	中国联通	定制	1	25000	25000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
20	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设	中国联通	定制	1	35000	35000	联通数字科技有限公	自合同签订后	三年

	1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.11 智能应急预案						司陕西分公司	40 日 历日 内	
21	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.2 智慧排水管理系统 1.2.2.12 智能提示单	中国 联通	定制	1	15000	15000	联通数 字科技 有限公司 陕西分 公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三 年
22	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.3 排水安全诊疗单 1.2.3.1 管网运行风险	中国 联通	定制	1	15000 0	15000 0	联通数 字科技 有限公司 陕西分 公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三 年
23	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.3 排水安全诊疗单 1.2.3.2 城市内涝分析	中国 联通	定制	1	20000 0	20000 0	联通数 字科技 有限公司 陕西分 公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三 年
24	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.3 排水安全诊疗单 1.2.3.3 诊疗单管理	中国 联通	定制	1	35000	35000	联通数 字科技 有限公司 陕西分 公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三 年

25	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.3 排水安全诊疗单 1.2.3.4 诊疗单推送	中国联通	定制	1	35000	35000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
26	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.4 工单管理 1.2.4.1 工单总览	中国联通	定制	1	30000	30000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
27	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.4 工单管理 1.2.4.2 协同办公	中国联通	定制	1	30000	30000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
28	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.4 工单管理 1.2.4.3 工单规则设置	中国联通	定制	1	25000	25000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
29	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.4 工单管理 1.2.4.4 移动端	中国联通	定制	1	84000	84000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
30	一 业务应用平台建设	中国联通	定制	1	60000	60000	联通数字科技	自合同签订	三年

	1.2 业务应用平台建设 1.2.5 后台维护子系统 1.2.5.1 数据维护						有限公司陕西分公司	订后40日历日内	
31	一 业务应用平台建设 1.2 业务应用平台建设 1.2.5 后台维护子系统 1.2.5.2 管理后台	中国联通	定制	1	40000	40000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
32	二 软件支撑 2.1 GIS地理信息系统	中国联通	定制	1	2000	2000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
33	二 软件支撑 2.2 统一用户认证	中国联通	定制	1	28000	28000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
34	二 软件支撑 2.3 等保三级测评	中国联通	定制	1	72000	72000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
35	三 本次感知站点建设 3.1 管道流量在线监测	海顿科技	HD-D PF42 0	15	8400	12600 0	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日	三年

	3.1.1 管道多普勒流量计							内	
36	三 本次感知站点建设 3.1 管道流量在线监测 3.1.2 管网遥测终端机	海顿科技	HD-T M680	15	9800	147000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
37	三 本次感知站点建设 3.1 管道流量在线监测 3.1.3 物联网卡 A-3 年	中国联通	每年物联网流量 1.2G	15	2	30	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
38	三 本次感知站点建设 3.1 管道流量在线监测 3.1.4 设备支架	海顿科技	定制	15	1200	18000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
39	三 本次感知站点建设 3.1 管道流量在线监测 3.1.5 安装辅材	国产	定制	15	300	4500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
40	三 本次感知站点建设 3.1 管道流量在线监测 3.1.6 安装调试	中国联通	定制	15	1000	15000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年

41	三 本次感知站点建设 3.2 排水口水质在线监测 3.2.1 水质传感器	海顿科技	HD-P H101 、 HD-E C201 、 HD-N H401 、 HD-L D030 1、 HD-C OD30 1	13	21640	28132 0	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
42	三 本次感知站点建设 3.2 排水口水质在线监测 3.2.2 排水口遥测终端机	海顿科技	HD-T M650	13	6500	84500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
43	三 本次感知站点建设 3.2 排水口水质在线监测 3.2.3 物联网卡 A-3 年	中国联通	每年物联网流量 1.2G	13	2	26	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
44	三 本次感知站点建设 3.2 排水口水质在线监测 3.2.4 太阳能供电系统	山东探越、佛山聚力	TY-1 00M1 8V、 NPG1 2-50	13	3500	45500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
45	三 本次感知站点建设	国产	定制	13	500	6500	联通数字科技	自合同签订	三年

	3.2 排水口水质在线监测 3.2.5 安装辅材						有限公司陕西分公司	订后40日历日内	
46	三 本次感知站点建设 3.2 排水口水质在线监测 3.2.6 安装调试	中国联通	定制	13	1800	23400	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
47	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测 3.3.1 压力式水位计	海顿科技	HD-PT120	2	800	1600	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
48	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测 3.3.2 积水遥测终端机	海顿科技	HD-TM650	2	6500	13000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
49	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测 3.3.3 物联网卡 A-3 年	中国联通	每年物联网流量 1.2G	2	2	4	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
50	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测	海康威视	DS-2DE3Q133MZ-T/GL2	2	674	1348	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日	三年

	3.3.4 积水监测摄像机							内	
51	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测 3.3.5 物联网卡 B-3 年	中国联通	每年 物联 网流 量 1200 G	2	1000	2000	联通数 字科技 有限公 司陕西 分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
52	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测 3.3.6 太阳能供电系统	山东 探 越、 佛山 聚力	TY-2 00M1 8V、 NPG1 2-10 0	2	4500	9000	联通数 字科技 有限公 司陕西 分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
53	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测 3.3.7 安装辅材	国产	定制	2	500	1000	联通数 字科技 有限公 司陕西 分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
54	三 本次感知站点建设 3.3 城区易涝点在线监测 3.3.8 安装调试	中国 联通	定制	2	1800	3600	联通数 字科技 有限公 司陕西 分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
55	三 本次感知站点建设 3.4 窨井盖在线监测 3.4.1 气体监测仪一体机	铭控 传感	AQ10 0-SC	1	32000	32000	联通数 字科技 有限公 司陕西 分公司	自合 同签 订后 40 日 历日 内	三年
56	三 本次感知站点建设	铭控 传感	定制	1	600	600	联通数 字科技	自合 同签	三年

	3.4 窨井盖在线监测 3.4.2 设备支架						有限公司陕西分公司	订后40日历日内	
57	三 本次感知站点建设 3.4 窨井盖在线监测 3.4.3 物联网卡 A-3 年	中国联通	每年物联网流量 1.2G	1	2	2	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
58	三 本次感知站点建设 3.4 窨井盖在线监测 3.4.4 安装辅材	国产	定制	1	300	300	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
59	三 本次感知站点建设 3.4 窨井盖在线监测 3.4.5 安装调试 包含设备运输、安装与调试。	中国联通	定制	1	1000	1000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
60	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.1 翻斗式雨量计	四创科技	SCYL 05-1	1	2200	2200	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
61	三 本次感知站点建设	博雅天安	BOY-SW08	1	9200	9200	联通数字科技	自合同签订	三年

	3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.2 雷达水位计						有限公司陕西分公司	订后40日历日内	
62	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.3 水情遥测终端机	四创科技	SCS502	1	9600	9600	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
63	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.4 物联网卡 A-3 年	中国联通	每年物联网流量1.2G	1	2	2	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
64	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.5 水雨情监测摄像机	海康威视	DS-2DE3Q133MZ-T/GL2	1	670	670	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
65	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.6 物联网卡 B-3 年	中国联通	每年物联网流量1200G	1	1000	1000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
66	三 本次感知站点建设	中国联通	定制	1	3000	3000	联通数字科技	自合同签订	三年

	3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.7 高程引测						有限公司陕西分公司	订后40日历日内	
67	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.8 免维护蓄电池	国产	定制	1	1200	1200	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
68	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.9 开关电源	国产	定制	1	450	450	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
69	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.10 电源线缆敷设	国产	定制	100	75	7500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
70	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.11 设备箱	国产	定制	1	2320	2320	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年

71	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.12 立杆横臂及基础	国产	定制	1	6500	6500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
72	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.13 防雷地网	国产	定制	1	3500	3500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
73	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.14 信号防雷保护器	国产	定制	1	650	650	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
74	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测 3.5.15 安装辅材	国产	定制	1	2000	2000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
75	三 本次感知站点建设 3.5 城区内河水雨情在线监测	中国联通	定制	1	2500	2500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年

	3.5.16 安装调试								
76	四 泵站运行监测建设 4.1 污水提升泵站智能化改造 4.1.1 智能电表	国产	定制	3	1400	4200	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
77	四 泵站运行监测建设 4.1 污水提升泵站智能化改造 4.1.2 泵站遥测终端机	四创科技	SCS502	3	7500	22500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
78	四 泵站运行监测建设 4.1 污水提升泵站智能化改造 4.1.3 物联网卡 C-3 年	中国联通	每年物联网流量 6G	3	10	30	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
79	四 泵站运行监测建设 4.1 污水提升泵站智能化改造 4.1.4 安装辅材	国产	定制	3	300	900	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
80	四 泵站运行监测建设	中国联通	定制	3	3000	9000	联通数字科技	自合同签订	三年

	4.1 污水提升泵站智能化改造 4.1.5 安装调试						有限公司陕西分公司	订后40日历日内	
81	四 泵站运行监测建设 4.2 排涝泵站智能化改造 4.2.1 4G 数据远传终端	四创科技	SCCM-4G	3	4800	14400	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
82	四 泵站运行监测建设 4.2 排涝泵站智能化改造 4.2.2 物联网卡 C-3 年	中国联通	每年物联网流量 6G	3	10	30	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
83	四 泵站运行监测建设 4.2 排涝泵站智能化改造 4.2.3 安装辅材	国产	定制	3	500	1500	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
84	四 泵站运行监测建设 4.2 排涝泵站智能化改造 4.2.4 安装调试	中国联通	定制	3	3000	9000	联通数字科技有限公司陕西分公司	自合同签订后40日历日内	三年
合计			2492082 元 人民币 贰佰肆拾玖万贰仟零捌拾贰元整						

中标通知书

项目编号：DXZB-2025-0316

联通数字科技有限公司陕西分公司：

受安康市市政园林处委托，陕西德信招标有限公司于 2025 年 4 月 17 日 14:00 对安康市城市基础设施生命线安全建设项目（一期）——排水专项进行了公开招标采购。经评标委员会评定，采购单位确定，中标结果如下：

中标单位：联通数字科技有限公司陕西分公司

中标价：¥2492082.00 元（贰佰肆拾玖万贰仟零捌拾贰元整）

服务期：自合同签订后 40 日历日内。

贵公司收到通知书后尽快与安康市市政园林处签订合同。

特此通知

采购单位：安康市市政园林处



采购代理机构：陕西德信招标有限公司



2025 年 4 月 18 日

安康市本级政府采购项目核准书

采购单位	安康市市政园林处				
主管单位	安康市住房和城乡建设局				
项目名称	安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项				
核准编号	ZCSP-安康市-2025-00194	单位预算编码	610901503006		
单位联系人	柯旭	联系电话	18591505285		
采购方式	公开招标	组织形式	部门集中采购		
项目类别	服务	归口财政内部机构	经济建设科		
实施形式	项目采购	是否涉及进口产品采购	否		
预算总金额(元)	2,500,000.00				
是否专门面向中小企业采购	本项目不专门面向中小企业采购				
采购内容					
序号	品目编码	品目名称	采购内容	数量(单位)	预算金额(元)
1	C16990000	其他信息技术服务	安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项	1(项)	2,500,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
采购资金					
序号	资金来源	预算编号	预算项目名称	预算金额(元)	
1	其他财政资金	YS-安康市-2025-00278	安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)——排水专项采购预算	2,500,000.00	

政府采购监管部门：安康市财政局政府采购管理科（签章）

核准日期：2025年03月27日