

汉滨区大河中学 2024 年校园安全防护网安装项目合同

甲方（建设方）：汉滨区大河中学 签订地点：

乙方（施工方）：陕西悦融达维建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：汉滨区大河中学 2024 年校园安全防护网项目

工程地点：汉滨区大河中学校内

二、产品规格与质量要求

1. 乙方提供的隐形防护网应符合国家相关标准和行业规范，具备良好的防护性能。
2. 所使用的材料应为耐候性强，抗腐蚀，不易老化的高品质纤维材质。
3. 防护网的孔径、透光率及预留逃生口应满足甲方的要求，并保证外观整齐无瑕疵。

三、安装服务内容

1. 甲乙双方对指定位置进行现场测量，并根据实际尺寸定制隐形防护网。
2. 乙方应在约定时间内完成隐形防护网的安装，并确保牢固，不损害建筑物结构。
3. 安装完毕后，乙方应对隐形防护网的性能进行全面的检查，确保其正常使用。

四、合同工期

总日历天数： 10 天

开工日期： 2025 年 3 月 19 日

竣工日期： 2025 年 3 月 28 日

五、施工要求

1. 按照工程量清单和技术规范施工，不得随意变更，若确需变更，须经甲方同意，并按变更程序办理变更手续，接受甲方人员的监督管理。
2. 施工过程中所产生的建筑垃圾由乙方免费负责清理干净并运出校园。
3. 按规范采取安全措施，加强安全管理，文明施工。

六、质量标准

乙方必须严格按照国家现行质量标准和施工规范进行施工，质量指标须达到国家的相关标准。材料需经过甲方现场验收后方可使用，如有质量及安全问题，均由乙方承担，工程质保期为自验收之日起 12 个月。

七、工程造价

工程总价：（大写）壹拾肆万贰仟元整（小写¥142000 元）。

八、结算方式

不预付工程款，工程验收合格后，根据确认的审核结果一次性支付全部工程价款。

九、安全及文明施工

乙方应安全施工，施工中按规范采取安全措施，加强安全管理，若发生安全事故，由乙方自负，甲方不承担任何责任；乙方应文明施工，不得影响周边群众生活秩序，及时清理施工现场垃圾。

十、工程变更

本工程施工过程中，乙方按照工程量清单和技术规范施工，双方不得随意变更，若确需变更，须经甲方同意，并按变更程序办理变更手续。

十一、组成合同其他文件

1. 本合同
2. 合同清单

十二、合同生效

本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，签字盖章后生效，其它未尽事宜，双方协商解决。若协商不成，任何一方可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

甲方

单位（公章）：汉滨区大河中学

地址：

邮编：725000

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户行：

账号：



单位名称：陕西悦融达维建设工程有限公司

单位地址：

邮编：725000

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户行：

账号：



附件 5:

汉滨区政府采购项目 (工程类) 验收单

项目名称	汉滨区大河中学2024年校园安全防护网安装		项目预(概)算		项目编号		
建设单位	汉滨区大河中学	经办人	高维清	联系电话	13629156113		
施工单位	陕西悦融达建设工程有限公司	经办人	汪臣	联系电话	15109155511		
合同编号		合同金额	¥142000.1元	追加金额(元)	0		
开工日期	2024年3月19日	完工日期	2024年3月28日	验收日期	2024年4月10日		
工程简介	汉滨区大河中学2024年校园安全防护网项目						
验收结论	合格						
验收小组成员签字	成员	姓名	所在单位	职务(职称)	签名		
	组长	管友立	汉滨区大河中学	校长	管友立		
	成员	高维清	汉滨区大河中学	副校长	高维清		
		王开峰	汉滨区大河中学	总务主任	王开峰		
		李辉强	汉滨区大河中学	安保干事	李辉强		
建设单位意见			施工单位意见				
单位负责人: 高维清 (公章)			单位负责人: (公章)				
2024年4月10日			2024年4月10日				

本验收单一式两份, 建设单位、施工单位各一份。

陕西鼎慧源工程项目管理有限公司

成 交 通 知 书

陕西悦融达维建设工程有限公司：

2024 年校园安全防护网安装项目(项目编号：SXDHY-2025-003, 磋商时间：2025 年 03 月 14 日) 磋商工作中，磋商小组依据各供应商响应文件，经过评审程序，其评审结果送汉滨区大河中学审核后，确定贵单位为成交单位，并在陕西省政府采购网公示。

成交单位：陕西悦融达维建设工程有限公司

成交金额：142000.00 元（壹拾肆万贰仟元整）

工 期：10 日历天

项目经理：成瑞强 陕 261151669511

请接到此通知，在文件规定的时间内，与采购人洽谈合同条款，并签订合同。

陕西鼎慧源工程项目管理有限公司

2025 年 03 月 17 日



抄报：汉滨区大河中学

会议记录

2025年5月16日

星期

会议时间	15点30分开会 点 分闭会	会议地址	201会议室	主持人	管友立
会议名称	第16周校委会			记录人	王开林
出席人	曹正安 管友立 陈涛 聂维清 何兵 陈义德 王开林 方鹏 张国国 何秋平 李栋 刘子航 袁学勤				
一、管友立校长					
1. 上周五与教共体成员校完成党建活动。					
2. 周三组织部向部长到校进行“组团式”帮扶调研工作。					
3. 体育中考：高考带队送考准备工作。					
4. 校报陈学工作：新一期团校开班。					
5. 法制大会；校园安全大排查。					
6. 5月食堂调度会；帮扶教师活动室；					
7. 职工端午节福利；					
二、方鹏书记					
1. 2025全国中小学生科学素质调查。					
三、聂维清副校长					
1. 初三课程调整					
2. 校园安装防护网143200，已向拨款97400元，缺额44600元。目前已支付97400元。					
四、王开峰副校长					
1. 校园冷库安装合同进行。 2. 食品安全继续加强。					
3. 食堂承包商负责人长期未到校，委托王开峰					