
采购清单

采购单位 石泉县林业局 备案函号 ZCSP-石泉县-2024-00615

项目名称 石泉县“青松抢救工程”暨松材线虫病综合防治项目

财政拨款 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

其他财政资金 ¥ 9,066,690.00 保障性资金 ¥ 0.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
林业有害
生物防治
服务

1803430
1,803,430

.00
1 标段

1,803,430
.00

1标段：两河镇。松林
除治面积2.7万亩，树
干注药7000株，悬挂松
褐天牛诱捕器100套。
2024年完成松林除治面
积1万亩，树干注药
3000株；2025年完成松
林除治面积1万亩，树
干注药3000株，悬挂松
褐天牛诱捕器100套；
2026年完成松林除治面
积0.7万亩，树干注药
1000株，“发现一株除
治一株”，巩固防治成
效，实现除治目标。以
2024年秋季普查枯死松
树株数为基数，逐年下
降20%。将松材线虫病
发生区域压至最低范
围。为实现逐年拔除1
至2个疫点镇，实现1至
2个镇无疫情，力争摘
掉“疫区县”帽子奠定
坚实基础。 1.疫木除
治清理。对绩效承包区
域内的病死、濒死及火
烧、水毁、风倒等其它
原因造成的死亡松树按
技术要求彻底销毁，
“发现一株、除治一
株”，做到应除尽除。
建立各除治小班的除治
前和除治过程的枯死松
树烧毁处理影像资料，
提交林业局验收备
查。 2.悬挂诱捕器。
在疫点镇的松材线虫病
发生区域科学布设松褐
天牛诱捕器，诱杀松褐
天牛，降低虫口密度。
每年4月上旬（松褐天
牛羽化初期）悬挂诱捕
器，并按技术要求更换
诱芯、收集销毁天牛，
按技术要求填写相关记
录，同时做好监测记
录，形成监测报告，书
面报告林业局。 3.树
干注药。用3%甲氨基阿
维菌素苯甲酸盐
（50ml）树干注药技术
对每株枯死松树附近3-



5株松树进行树干注药
防治。树干注药用药量
按照树径12cm以下注射
1支（瓶），树径12cm-
25cm以下注射2支
(瓶），树径25cm以上
每株注射3支(瓶）。 
4.档案管理。绩效承包
实施单位要建立松材线
虫病疫情除治作业设
计，把防治地块、除治
范围、施工责任落实到
小班地块，完善绩效承
包区域内的松材线虫病
防治、疫木除治等工作
台账，健全松材线虫病
疫木除治清理现场、伐
桩处理、诱捕器悬挂、
诱芯更换、树干注药工
作图片和影像资料，形
成档案备查。

2
林业有害
生物防治
服务

1952227
1,952,227

.00
1 标段

1,952,227
.00

2标段：饶峰镇、城关
镇。松林除治面积5.75
万亩，树干注药5000
株，悬挂松褐天牛诱捕
器100套。2024年完成
松林除治面积2万亩，
树干注药2000株；2025
年完成松林除治面积2
万亩，树干注药2000
株，悬挂松褐天牛诱捕
器100套；2026年完成
松林除治面积1.75万
亩，树干注药1000株，
“发现一株除治一
株”，巩固防治成效，
实现除治目标。以2024
年秋季普查枯死松树株
数为基数，逐年下降
20%。将松材线虫病发
生区域压至最低范围。
为实现逐年拔除1至2个
疫点镇，实现1至2个镇
无疫情，力争摘掉“疫
区县”帽子奠定坚实基
础。 1.疫木除治清
理。对绩效承包区域内
的病死、濒死及火烧、
水毁、风倒等其它原因
造成的死亡松树按技术
要求彻底销毁，“发现
一株、除治一株”，做
到应除尽除。建立各除
治小班的除治前和除治
过程的枯死松树烧毁处
理影像资料，提交林业
局验收备查。 2.悬挂
诱捕器。在疫点镇的松
材线虫病发生区域科学
布设松褐天牛诱捕器，
诱杀松褐天牛，降低虫
口密度。每年4月上旬
（松褐天牛羽化初期）
悬挂诱捕器，并按技术
要求更换诱芯、收集销
毁天牛，按技术要求填



写相关记录，同时做好
监测记录，形成监测报
告，书面报告林业
局。 3.树干注药。用
3%甲氨基阿维菌素苯甲
酸盐（50ml）树干注药
技术对每株枯死松树附
近3-5株松树进行树干
注药防治。树干注药用
药量按照树径12cm以下
注射1支（瓶），树径
12cm-25cm以下注射2支
(瓶），树径25cm以上
每株注射3支(瓶）。 
4.档案管理。绩效承包
实施单位要建立松材线
虫病疫情除治作业设
计，把防治地块、除治
范围、施工责任落实到
小班地块，完善绩效承
包区域内的松材线虫病
防治、疫木除治等工作
台账，健全松材线虫病
疫木除治清理现场、伐
桩处理、诱捕器悬挂、
诱芯更换、树干注药工
作图片和影像资料，形
成档案备查。

3
林业有害
生物防治 1763031

1,763,031
.00

1 标段
1,763,031

.00

3标段：后柳镇、喜河
镇、熨斗镇。松林除治
面积2.41万亩，树干注
药10000株，悬挂松褐
天牛诱捕器150套。
2024年完成松林除治面
积1万亩，树干注药
3000株；2025年完成松
林除治面积1万亩，树
干注药3000株，悬挂松
褐天牛诱捕器150套；
2026年完成松林除治面
积0.41万亩，树干注药
4000株，“发现一株除
治一株”，巩固防治成
效，实现除治目标。以
2024年秋季普查枯死松
树株数为基数，逐年下
降20%。将松材线虫病
发生区域压至最低范
围。为实现逐年拔除1
至2个疫点镇，实现1至
2个镇无疫情，力争摘
掉“疫区县”帽子奠定
坚实基础。 1.疫木除
治清理。对绩效承包区
域内的病死、濒死及火
烧、水毁、风倒等其它
原因造成的死亡松树按
技术要求彻底销毁，
“发现一株、除治一
株”，做到应除尽除。
建立各除治小班的除治
前和除治过程的枯死松
树烧毁处理影像资料，
提交林业局验收备
查。 2.悬挂诱捕器。
在疫点镇的松材线虫病



服务 发生区域科学布设松褐
天牛诱捕器，诱杀松褐
天牛，降低虫口密度。
每年4月上旬（松褐天
牛羽化初期）悬挂诱捕
器，并按技术要求更换
诱芯、收集销毁天牛，
按技术要求填写相关记
录，同时做好监测记
录，形成监测报告，书
面报告林业局。 3.树
干注药。用3%甲氨基阿
维菌素苯甲酸盐
（50ml）树干注药技术
对每株枯死松树附近3-
5株松树进行树干注药
防治。树干注药用药量
按照树径12cm以下注射
1支（瓶），树径12cm-
25cm以下注射2支
(瓶），树径25cm以上
每株注射3支(瓶）。 
4.档案管理。绩效承包
实施单位要建立松材线
虫病疫情除治作业设
计，把防治地块、除治
范围、施工责任落实到
小班地块，完善绩效承
包区域内的松材线虫病
防治、疫木除治等工作
台账，健全松材线虫病
疫木除治清理现场、伐
桩处理、诱捕器悬挂、
诱芯更换、树干注药工
作图片和影像资料，形
成档案备查。
4标段：迎丰镇、中池
镇。松林除治面积4.11
万亩，树干注药8000
株，悬挂松褐天牛诱捕
器100套。2024年完成
松林除治面积1.5万
亩，树干注药3000株；
2025年完成松林除治面
积1.5万亩，树干注药
3000株，悬挂松褐天牛
诱捕器100套；2026年
完成松林除治面积1.11
万亩，树干注药2000
株，“发现一株除治一
株”，巩固防治成效，
实现除治目标。以2024
年秋季普查枯死松树株
数为基数，逐年下降
20%。将松材线虫病发
生区域压至最低范围。
为实现逐年拔除1至2个
疫点镇，实现1至2个镇
无疫情，力争摘掉“疫
区县”帽子奠定坚实基
础。 1.疫木除治清
理。对绩效承包区域内
的病死、濒死及火烧、
水毁、风倒等其它原因
造成的死亡松树按技术
要求彻底销毁，“发现



4
林业有害
生物防治
服务

1706758
1,706,758

.00
1 标段

1,706,758
.00

一株、除治一株”，做
到应除尽除。建立各除
治小班的除治前和除治
过程的枯死松树烧毁处
理影像资料，提交林业
局验收备查。 2.悬挂
诱捕器。在疫点镇的松
材线虫病发生区域科学
布设松褐天牛诱捕器，
诱杀松褐天牛，降低虫
口密度。每年4月上旬
（松褐天牛羽化初期）
悬挂诱捕器，并按技术
要求更换诱芯、收集销
毁天牛，按技术要求填
写相关记录，同时做好
监测记录，形成监测报
告，书面报告林业
局。 3.树干注药。用
3%甲氨基阿维菌素苯甲
酸盐（50ml）树干注药
技术对每株枯死松树附
近3-5株松树进行树干
注药防治。树干注药用
药量按照树径12cm以下
注射1支（瓶），树径
12cm-25cm以下注射2支
(瓶），树径25cm以上
每株注射3支(瓶）。 
4.档案管理。绩效承包
实施单位要建立松材线
虫病疫情除治作业设
计，把防治地块、除治
范围、施工责任落实到
小班地块，完善绩效承
包区域内的松材线虫病
防治、疫木除治等工作
台账，健全松材线虫病
疫木除治清理现场、伐
桩处理、诱捕器悬挂、
诱芯更换、树干注药工
作图片和影像资料，形
成档案备查。
5标段：池河镇、云雾
山镇、曾溪镇。松林除
治面积4.23万亩，树干
注药10000株，悬挂松
褐天牛诱捕器150套。
2024年完成松林除治面
积1.5万亩，树干注药
3000株；2025年完成松
林除治面积1.5万亩，
树干注药3000株，悬挂
松褐天牛诱捕器150
套；2026年完成松林除
治面积1.23万亩，树干
注药4000株，“发现一
株除治一株”，巩固防
治成效，实现除治目
标。以2024年秋季普查
枯死松树株数为基数，
逐年下降20%。将松材
线虫病发生区域压至最
低范围。为实现逐年拔
除1至2个疫点镇，实现
1至2个镇无疫情，力争



5
林业有害
生物防治
服务

1841244
1,841,244

.00
1 标段

1,841,244
.00

摘掉“疫区县”帽子奠
定坚实基础。 1.疫木
除治清理。对绩效承包
区域内的病死、濒死及
火烧、水毁、风倒等其
它原因造成的死亡松树
按技术要求彻底销毁，
“发现一株、除治一
株”，做到应除尽除。
建立各除治小班的除治
前和除治过程的枯死松
树烧毁处理影像资料，
提交林业局验收备
查。 2.悬挂诱捕器。
在疫点镇的松材线虫病
发生区域科学布设松褐
天牛诱捕器，诱杀松褐
天牛，降低虫口密度。
每年4月上旬（松褐天
牛羽化初期）悬挂诱捕
器，并按技术要求更换
诱芯、收集销毁天牛，
按技术要求填写相关记
录，同时做好监测记
录，形成监测报告，书
面报告林业局。 3.树
干注药。用3%甲氨基阿
维菌素苯甲酸盐
（50ml）树干注药技术
对每株枯死松树附近3-
5株松树进行树干注药
防治。树干注药用药量
按照树径12cm以下注射
1支（瓶），树径12cm-
25cm以下注射2支
(瓶），树径25cm以上
每株注射3支(瓶）。 
4.档案管理。绩效承包
实施单位要建立松材线
虫病疫情除治作业设
计，把防治地块、除治
范围、施工责任落实到
小班地块，完善绩效承
包区域内的松材线虫病
防治、疫木除治等工作
台账，健全松材线虫病
疫木除治清理现场、伐
桩处理、诱捕器悬挂、
诱芯更换、树干注药工
作图片和影像资料，形
成档案备查。

6
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	采购清单

