
石泉县水利局石泉县喜河水库移民安置区农旅综合提升项目（第一期）勘察设计服

务中标（成交）明细

受石泉县水利局委托，采用进行采购石泉县喜河水库移民安置区农旅综合提升项目（第一期）勘察设计服务（项目编码：AKZZT-ZFCG-
2025-044）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （石泉县喜河水库移民安置区农旅综合提升项目（第一期）勘察设计服务）
1.1、中标（成交）供应商：长江水利水电开发集团（湖北）有限公司

1.2、中标（成交）总价： 3365000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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石泉县喜河水库移民安置区农旅综合提升项

目(第一期)位于池河镇力建村，工程建设内
容为对池河镇力建村移民户约7000m2房屋
进行美丽家园提升改造，对汉江干流2处船
运渡口选行提档升级改造，改扩建乡村道路

4km，对古村落进行人居环境改善等。工程
匡算总投资规模约为 3800万元，其中建安
工程费约为3000万元。本次采购内容为该
项目的《实施方案》编制、工程勘察、初步

设计、施工图设计以及报建阶段10余项专题
报告编制等工程设计服务。
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1、设计成果提交期为合同
签订后90日历天，其中:自
合同订之日起10日历天内
提交项目《实施方案》:
《实施方案》完成后40日
历天内提交《初步设计报

告》及报建阶段各专题报

告:《初步设计报告》获批
后40日历天内提交施工图
设计: 2、设计服务期为自
合同签订之日起至工程竣工

验收结束

供应商应按照《水

利水电工程初步设

计报告编制规程》

(SL/T619-2021)等
国家相关技术规范

开展设计服务工

作，设计成果需达

到国家技术规范深

度要求，并通过主

管部门技术审查。

1.00项3,365,000.003,365,000.00
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