

紫阳县汉王镇 X312 脂肪沟桥危桥改造项目

施 工 合 同

发包人：紫阳县交通局

承包人：陕西宏泰博远建筑工程有限公司

二零二六年一月

紫阳县汉王镇 X312 脂肪沟桥危桥改造项目

施工合同

紫阳县交通运输局 (以下简称“发包人”)为实施 紫阳县汉王镇 X312 脂肪沟桥危桥改造项目, 已接受 陕西宏泰博远建筑工程有限公司 (以下简称“承包人”) 对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、发包范围:紫阳县汉王镇 X312 脂肪沟桥危桥改造项目清单工程量。

二、合同总价:壹佰壹拾叁万叁仟贰佰伍拾捌元整(¥: 1133258.00 元)。

三、合同工期: 2026 年 01 月 20 日开工, 2026 年 06 月 19 日完工。

四、计量与支付

1、根据工程实际完成的工程量予以结算, 开工预付款 40%, 完工付款 50%, 工程结算审计后付款 10%。

2、未经甲方管理人员认可, 自行完成的工程不予计量。

五、安全责任

1、乙方对工程建设全过程中的安全工作全面负责, 建立健全安全管理保证体系, 遵守安全操作规程, 杜绝“三违现象”(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)。

2、乙方在施工过程中必须做到安全标志齐全, 设置合理, 安全、文明施工。

3、因施工不当造成交通阻塞, 产生负面影响, 乙方承担其后果责任。

4、乙方应无条件接受甲方及上级主管部门的安全生产检查与监督, 对指出的问题及时整改。

5、发生安全问题, 乙方应保护好现场, 维护现场秩序并采取必要、有效措施, 负责全面处理工作。

6、乙方必须随时巡查承包路段，发现掌握所辖路段的不安全隐患，及时采取有效措施加以防范，设立警示标志，确保行人和车辆的安全。造成不安全事故的，责任由乙方自行承担，甲方概不承担责任。

7、强化安全生产意识，牢固树立“安全第一、预防为主、生产必须安全、安全促进生产”的思想，乙方必须采取必要的劳动保护措施，注意避让车辆和行人，确保全过程无安全事故。无论何种情况所造成的安全责任事故，均由乙方自行承担一切责任和费用，甲方概不承担任何责任和费用。

五、双方权利和义务

- 1、甲方有权全过程监督工程质量与工期，根据实地情况增减工程量；
- 2、乙方应自觉接受甲方监督和检查，做好施工记录完成内业资料；
- 3、甲方须完成建设用地征迁及周边协调，期间产生的征地费用由甲方承担；
- 4、甲方需提供三相电至施工现场。

六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

七、本合同自签字之日起生效，至工程全部结束为止。

八、其他未尽事宜甲乙双方可签订补充协议，作为本合同的一部分，同样具有法律效应。

发包人：紫阳县交通运输局

法定代表人：

其委托代理人：

2026 年 1 月 19 日

承包人：陕西宏泰博远建筑工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：

2026 年 1 月 19 日

