

# 旬阳市 2025 年村道安全生命防护工程施工图设计

## 勘察设计合同书

采购单位（甲方）：旬阳市交通运输局

供应商（乙方）：陕西交源公路设计有限公司

二〇二六年三月

# 工程设计合同书

采购人（甲方）：旬阳市交通运输局

供应商（乙方）：陕西交源公路设计有限公司

为了明确甲乙双方责任，保质保量地按时完成工程设计任务，经甲乙双方共同协商，达成以下合同条款，共同自觉遵守。

## 第一条：工程设计的内容：

### 一、工程名称：

旬阳市 2025 年村道安全生命防护工程施工图设计

### 二、建设性质、规模：

拟对我市部分村组公路，新建波形梁护栏等附属工程，里程 211.069km。

### 三、工作内容：施工图勘察、设计及预算文件的编制。

四、项目负责人：柯麒麟，职称：工程师，证书编号：20210031SZC001031544。

### 五、设计阶段和提交成果时间：

合同签订后 30 日历天内提交施工图设计文件一式 6 份。

## 第二条：在工程设计工作中，甲乙双方应各自履行下述责任和义务：

### 一、甲方：

- 1、按照本合同书规定的付款办法及时拨付乙方工程设计费；
- 2、在乙方设计工作中，甲方应积极地提供必要的联系和协助。

### 二、乙方：

- 1、在工程设计工作中，保质保量地按时提交符合国家有关技术标准、规范、规程、办法的全部设计文件；
- 2、解答甲方提出的设计问题；
- 3、乙方若认为下达的工程设计方案，技术标准、设计原则等重大问题需要变动时，经甲方同意后方可变更。

**第三条：工程设计费用及付款办法：**

一、工程设计费：大写肆拾柒万元整（¥470000.00元）。

二、付款办法：甲方按设计费总额分期付给乙方。

1、乙方向甲方提交修改完善的施工图设计文件，待甲方拿到批文后甲方支付乙方：合同金额 40%；

2、施工完工后甲方支付乙方：合同总额的 30%；

3、施工结束交工验收之后甲方支付乙方：合同总额的 30%。

**第四条：违约责任**

1、乙方应该按照合同书要求及时提交设计文件，甲方在一个月组织或委托会审（若发生费用由甲方负担），对会审后的合理意见，乙方应在商定的期限内修改或补充完毕，则视审查通过。若乙方逾期报送文件（包括修改补充设计文件），每超一个月按工程设计费总额罚扣 5%；拖延会审时间的责任由甲方负责；

2、甲方应依照本合同书规定按期付给乙方工程设计费，若因甲方原因（确定的技术方案或要求）导致评审会的返工或修改应另行计算费用；

3、甲方在施工中发现由乙方造成的测量高程及设计不合理等失误，乙方应及时认真返工修改设计文件，费用自理；

4、乙方开展工作期间，若甲方提出变更设计，应以书面通知乙方，并按合同书已完成的工作量计算实际耗费，由甲方付给乙方变更损失费，变更后另行计算费用；

5、施工过程中的变更，甲方必须以变更报告向乙方提出，并阐明变更理由及费用；

6、乙方编制的设计概（预）算，在未取得甲方同意之前不得向任何单位及个人泄露，否则造成不应有的损失由乙方负责。

**第五条：本合同书一式二份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日**

起生效，工程设计工作结束，甲乙双方结清一切经济手续后合同自行终止。

第六条：未尽事宜，甲乙双方，协商解决。

附：项目清单

甲方（盖章）：

法定代表人  
或其授权代理人：

地址：

电话：

乙方（盖章）：

法定代表人  
或其授权代理人：

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区  
万达安康之眼2-8幢1单元7  
层726室

电话：18690508006

合同签订日期： 2026 年 3 月 2 日

户 名：陕西交源公路设计有限公司

账 号：102075051998

开户行：中国银行股份有限公司安康分行

# 成交通知书

(项目编号：AKXY-XY2026-003)

致：陕西交源公路设计有限公司

陕西信远工程造价咨询有限公司受 旬阳市交通运输局 委托，就 旬阳市 2025 年村道安全生命防护工程施工图设计 采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了磋商，经磋商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目 旬阳市 2025 年村道安全生命防护工程施工图设计 的成交单位。

成交单位：陕西交源公路设计有限公司

成交金额：470000.00 元（大写：肆拾柒万元整）；

服务期限：30 天

请接此通知后，做好以下工作：

请贵公司接此通知书后在三十日内与采购人签订合同。

特此通知！

采购人：旬阳市交通运输局

代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司

2026 年 02 月 28 日

