

用户工程施工合同

合同编号（发包人）：

合同编号（承包人）：

工程名称：白河县县城停车场项目（龙井停车场）10kV 配
电工程

发 包 人：白河县住房和城乡建设局

承 包 人：陕西汉水电力实业（集团）有限责任公司

签订日期：2026 年 01 月 09 日

签订地点：陕西省白河县

用户工程施工合同

发包人：白河县住房和城乡建设局

承包人：陕西汉水电力实业（集团）有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就白河县县城停车场项目（龙井停车场）10kV 配电工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1. 工程概况

1.1 工程名称：白河县县城停车场项目（龙井停车场）10kV 配电工程

1.2 工程编号（或工程账号）： / 。

1.3 工程地点：白河县城关镇。

1.4 承包方式：本合同按以下第（3）种方式承包：

- （1）施工总承包；
- （2）施工专业承包；
- （3）其他：设计、施工总承包。

1.5 工程范围：

1、新建 400kVA 箱变 1 台；2、敷设 10kV 电缆 115 米，敷设 0.4kV 电缆 70 米。

注：工程范围的具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。

2. 工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定。

2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，双方可协商共同委托

有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。

3. 工期

3.1 计划总工期：30日（为日历工期，包括法定节假日）。

3.1.1 如遇下列情况，工期相应顺延：因天雨、审图、设备、工程款、外围协调、非承包人原因等原因顺延。

3.2 计划开工日期：2026年01月10日，实际开工日期以发包人第一笔工程款拨付日为准。

3.3 计划竣工日期：2026年02月08日，实际竣工日期以供电管理部门验收合格之日为准。

3.4 发生以下情况的，工期顺延，承包人不承担责任：

3.4.1 发包人书面同意工期顺延的；

3.4.2 不可抗力、政府行为等原因造成停工的。

3.4.3 因外围环境阻扰及青征迁赔付工作开展不顺利造成的停工。

4. 设计文件

设计图纸及技术文件按以下第(2)种方式提供：

(1) 由发包人于开工/日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件；

(2) 由承包人于开工7日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于3日内审批完毕并交还承包人；

(3) 由发包人委托的专业设计公司于开工/日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

5. 工程价款

5.1 工程价款按以下第1种方式确定：

(1) 固定总价承包

本项目工程固定总价为人民币（大写）叁拾陆万整（小写：360000.00元），（含增值税9%）税额为人民币（大写）贰万玖仟柒

佰贰拾肆元柒角柒分（小写：29724.77元），不含税总价为人民币（大写）叁拾叁万零贰佰柒拾伍元贰角叁分（小写：330275.23元），其中包含安全文明施工费及中标服务费伍仟肆佰元整（¥5400.00元），不包含青、征、迁等工程外部协调费用及出资方管理费用。

(2) 固定综合单价承包

本项目工程签约合同总价暂定为人民币（大写） / /（¥ / /）（含税），其中安全文明施工费：人民币（大写） / /（¥ / /）（含税）。具体详见施工图预算，最终以竣工图工程量和综合单价计算合同结算价格。

(3) 其他： / /，其中安全文明施工费： / /。

5.2 本条第5.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有约定外，本项目工程固定总价或综合单价在合同有效期间保持不变，不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。

5.3 双方确定工程总价/工程暂定总价（以下简称“签约合同价”）中已充分考虑但不包括以下费用，合同另有约定时除外：

5.3.1 因发包人引起的承包人的窝工损失（包括顶管及桥架的不通）；

5.3.2 因发包人引起的设备材料的二次倒运发生的费用；

5.3.3 发包人提供工程建筑图纸（若有）与现场实际安装不符发生的费用；

5.3.4 发包人采购的设备材料、设备（若有）的质量问题或未通过验收标准发生的费用；

5.3.5 因发包方负责的项目未达到验收标准，致使无法按期供电，所产生的费用。

6. 结算方式

6.1 工程结算原则

6.1.1 若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工

程价款，发包人无须将此作为工程价款计算的依据。

6.1.2 承包人未经发包人同意超出设计图自行增加的工程量和因承包人原因返工增加的工程量不予计量。

6.1.3 其他：_____ / _____。

7. 支付方式

7.1 工程款按以下第(2)种方式支付：

(1) 一次性支付合同价格/%，支付时间¹：/。

(2) 分期支付：

A 工程支付签约合同价的80%；支付时间：合同签订后 7 日内；

B 工程支付达到工程合同价的100%，支付时间：合同签订后 20 日内。

7.2 本工程不预留质保金。

7.3 发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交发包人所在地税务部门认可的等额增值税发票。

8. 材料设备供应

本工程需要的设备材料，由承包人自行采购供应。

9. 双方派驻本工程项目的代表

9.1 发包人派驻本工程项目的代表为毛先坤。

9.2 承包人派驻本工程项目的代表为张腾。

9.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

10. 双方权利

10.1 发包人权利

10.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前/日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。

10.1.2 督促承包人安全文明施工。

10.2 承包人权利

10.2.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换派驻本工程施

工场地的代表，调换后代表的权责不变。

10.2.2 按合同约定取得工程价款。

11. 双方义务

11.1 发包人义务

11.1.1 按约定向承包人支付工程款。

11.1.2 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

11.1.3 提供应由发包人负责提供的有关技术资料。

11.1.4 派出专人负责工程建设相关青、征、迁以及外部环境协调工作，费用全部由发包方支付，承包方不负责。

11.2 承包人义务

11.2.1 制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。

11.2.2 办理法律规定的有关施工证件和批件。

11.2.3 按照合同约定进行工程调试、按时竣工并在调试质量保修期内承担工程调试质量保修责任。工程进度确保按照合同约定的工期进行，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目管理的实现。

11.2.4 采取施工安全措施，确保工程调试及其人员、设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

11.2.5 严格执行工程施工分包管理制度，落实施工分包管理工作各项要求，采取适当的预防措施，以保证其分包人员的安全，在承包人承担的工程及其负责管理的范围内因承包人的原因所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。

12. 工程验收

本工程竣工后由承包人配合验收投运。

13. 合同变更和解除

除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

14. 违约责任

14.1 发包人逾期支付工程款项的，应就逾期部分向承包人支付按照中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。

14.2 承包人不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，发包人有权要求承包人承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

15. 索赔

15.1 本合同任何一方如有正当的索赔理由和有关索赔事件的证据，并有意向对方索赔，均应在索赔事件发生后 28 天内（含本数），向另一方发出书面通知（简称“索赔通知”）进行索赔。

15.2 被索赔方应在接到索赔通知后 28 天内（含本数）给予回应，包括要求对方进一步补充索赔理由和证据。若发包人和承包人就索赔处理结果不能达成一致意见，可按第 17 条的约定办理。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

16.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：

16.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

16.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

16.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。

16.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在 10 日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

16.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

16.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过 120 日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

16.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更，导致合同一方或多方不能完成本合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。

17. 争议解决方式

17.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第（2）种方式处理：

（1）仲裁：提交_____ / _____ 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向_____ 工程项目 _____ 所在地人民法院提起诉讼。

17.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

18. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

19. 合同的生效

本合同在以下条件全部满足之日生效：

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

20. 其他事项

20.1 合同约定该项目由属地化分公司（陕西汉水电力实业（集团）有限责任公司白河卓越电力工程分公司）负责项目资料整理、票据开具、资金结算等事宜。

承包方属地化分公司信息：单位名称：陕西汉水电力实业（集团）

有限责任公司白河卓越电力工程分公司，统一社会信用代码：
91610929MA70JW3344，地址：陕西省安康市白河县城关镇桥儿沟 169
号，电话：0915-3157971，开户行及账户：中国农业银行白河县支行
营业部，银行账户：26713101040015400。

20.2 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

20.3 本合同一式四份，发包人执二份，承包人执二份，
各份具有同等法律效力。

(以下无正文)

签 署 页

项 目	发 包 人	承 包 人
单 位 盖 章	白河县住房和城乡建设局 	陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司 
法定代表人(负责人)或授权代表(签字):		赵石石 
项目负责人签字		
联 系 人	毛先坤	张腾
单位详细地址	陕西省白河县城关镇狮子山社区白河县住房和城乡建设局	安康市高新区秦岭大道2号供电大厦
联系电话	0915-7822250	18092212498
传 真	0915-7822250	18092212498
邮政编码	725800	725000
开户银行名称	中国农业银行白河县支行营业部	工行安康分行巴山西路支行
帐 号	26713101040002507	2607066309200014264
统一社会信用代码(或组织机构代码证)	11610929016059752R	91610900719776408T

附件：

附件 1：安全协议书

附件 2：廉政协议书



附件 1:

安全协议书

甲方: 白河县住房和城乡建设局 (以下简称甲方)

乙方: 陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司白河卓越电力工程分公司 (以下简称乙方)

为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,明确双方安全文明施工管理责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订本工程承包合同的同时签订本协议,以资履行。

一、工程项目

1. 工程名称: 白河县县城停车场项目(龙井停车场)10kV 配电工程

2. 工程地址: 白河县城关镇

3. 承包范围:

新建 400kVA 箱变 1 台; 2、敷设 10kV 电缆 115 米, 敷设 0.4kV 电缆 70 米)

二、工程工期

本工程自 1 月起开工, 至 2 月竣工。

三、工程项目安全目标

1. 不发生六级及以上人身事件。
2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。
3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。

4. 不发生火灾事故。
5. 不发生环境污染事件。
6. 不发生负主要责任的一般交通事故。
7. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

四、本工程文明施工目标

执行国家电网有限公司安全文明施工管理相关规定，实现“安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、现场布置标准化、作业行为规范化和环境影响最小化”。

五、执行标准(不限于)

1. 《中华人民共和国安全生产法》
2. 国务院《建设工程安全生产管理条例》
3. 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
4. 国家发改委《电力建设安全工作规程》(DL5009.2、DL5009.3)
5. 国家部委办相关安全的规定
6. 国家电网有限公司《电力安全工作规程》
7. 国家电网有限公司相关安全文明施工的规定和规程
8. 建设工程所属的地方安全、环境法规
9. 建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度

六、甲、乙双方安全文明施工管理责任、权利和义务

甲乙双方必须共同贯彻执行前款中的安全法律、法规和各项规程、规定；

施工期间，甲方作为项目建设管理单位，履行项目安全文明施工管理责任、权利和义务，负有现场安全监督管理责任。

乙方指派张腾同志负责本工程项目的有关安全文明施工管理工作；甲方委托毛先坤同志负责联系、检查、督促乙方执行有关

安全管理规定和标准。双方必须认真履行各自的安全管理职责，甲乙双方应经常联系，相互协助、检查和处理工程施工中有关的安全管理工作 and 安全问题，共同预防事故发生。

承发包工程贯彻先签订施工合同和安全文明施工管理协议后开工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。

本协议约定的各项条款适用于甲乙双方，如遇有同国家、行业、国家电网有限公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、行业国家电网有限公司和地方政府的有关规定执行。

本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成安全事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：



乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：赵磊



日期：2026年01月09日

日期：2026年01月09日

附件 2:

廉洁协议书

甲方：白河县住房和城乡建设局（以下简称甲方）

乙方：陕西汉水电力实业（集团）有限责任公司白河卓越电力工程分公司（以下简称乙方）

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和法律相关政策有关工程承发包和廉政建设的各项规定，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和法律相关政策“关于党风廉政建设的各项规定”和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到

（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

(六)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到

(一)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女，下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

(二)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

(三)乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

六、本协议作为工程承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方（盖章）：



法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

日期：2026年01月09日

乙方（盖章）：



法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：赵磊

日期：2026年01月09日