

# 商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金 元宝枫木本油料产业发展补助项目合同

甲方：商南县林业综合服务中心

乙方：商洛胤凯农业发展有限公司

合同订立时间：2025 年 10 月 9 日

为加强项目管理，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程招标结果，依据《商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金元宝枫木本油料产业发展补助项目作业设计方案》有关要求，经双方协商，签订如下合同。

## 一、工程概况及其他说明

甲方将项目建设任务委托乙方实施，具体情况如下：

1.项目名称:商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金元宝枫木本油料产业发展补助项目；

2.项目地点:商南县青山镇青山社区；

3.资金来源:省级财政林业草原改革发展资金；

4.项目内容:商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金元宝枫木本油料产业发展补助项目的作业设计方案、招标文件、答疑文件等文件的全部内容；

5.项目范围:本项目的招标文件、答疑文件及其他补充说明文件等。

6.分包:除发包人指定分包的内容外一律不允许分包。

## 二、工程实施期限

工程实施期限 90 日历天，合同总工期壹年，以省市终验合格为准。

## 三、工程价款

根据工程招标结果，签约合同价为:人民币(大写)壹佰捌拾壹万元整(¥1810000 元)；最终价款以审计结果为准。合同签订后不再因为环境变化和工程量增减而变化。

## 四、双方责任

### (一) 甲方责任

1.负责提供《商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金元宝枫木本油料产业发展补助项目作业设计方案》。

- 2.指导乙方做好现场施工和监理日志的记录工作。
- 3.负责工程竣工后的初验及县级竣工验收工作。
- 4.指导乙方做好工程档案的收集整理工作。
- 5.按合同及时兑付乙方工程款，实行在甲方报账制。

## **(二) 乙方责任**

1.乙方严格按照《商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金元宝枫木本油料产业发展补助项目作业设计方案》施工、管护。不得随意降低标准；施工、管护清理的枝条及杂灌杂草，就地平铺处理。

2.乙方要服从甲方的管理，对未按照有关规定操作的，甲方有权及时制止，并勒令整改，整改不到位的，甲方可核减工程款直至终止合同。

3.乙方及时向甲方报告施工进度情况，出现问题尽快处理和解决，施工过程中因操作不当出现的费用，将由乙方全部承担。

4.乙方严禁借项目实施滥砍乱伐、滥挖乱采，切实履行安全生产责任（含施工人员人身安全和施工过程中森林防火安全），因施工过程出现安全事故，全部责任（经济、法律等）由乙方承担。乙方在工程施工前，要对工人进行业务技术及安全生产方面的培训，并给工人购买人身安全保险。

5.乙方在施工过程中，要妥善处理好工程区群众间的关系，确保不发生矛盾信访事件。

6.乙方负责收集提供调苗、整地、栽植、补植、检查验收等施工前、中、后的全过程影像资料，做好施工日志、监理日志、小班自查表、工作总结、申请验收报告等资料，按甲方要求时限和标准及时交付甲方备查。

## **五、检查验收**

乙方服从甲方及上级主管部门对工程质量的指导、监督、检查。工程竣工乙方自查并上报请验报告后，甲方组织技术人员按照《商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金元宝枫木本油料产业发展补助项目作业设计方案》进行全面检查验收，并根据实地验收情况，出具验收报告。

## 六、工程款的支付

工程分期付款，县级验收合格后，按程序支付合同金额的 70% 工程款，省市终验合格后支付剩余 30% 工程款。

## 七、违约责任

1. 乙方实施过程中达不到工程进度时，甲方随时终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

2. 工程达不到质量标准，验收不合格，一切损失由乙方自负，影响省市县对该工程的验收造成甲方损失的由乙方赔偿损失。

3. 双方严格履行合同约定，乙方如有失信，将列入失信名单。

## 八、合同组成文件

1. 合同；2. 中标通知书；3. 投标文件、工程报价单或预算书及其附件；4. 《商南县 2024 年省级林业草原改革发展资金元宝枫木本油料产业发展补助项目作业设计方案》。

## 九、合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效，合同未尽事宜双方协商解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：商南县林业综合服务中心

乙方：商洛胤凯农业发展有限公司

法人代表(签字):

法人代表(签字):

信用代码: 1261102343639053XB

信用代码: 91611023MA70XK7Y7B

电话:

18991567269

电话:

13991457776

签约时间: 2025年10月9日