

商南县三角池国有林场商南县**2025**年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)中标（成交）明细

受商南县三角池国有林场委托，采用进行采购商南县**2025**年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)（项目编码：**ZCSP-商南县-2026-00033**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（商南县**2025**年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1**、中标（成交）供应商：商洛市兴农业科技开发服务有限公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**327552.90** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县 2025 年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	赵川镇大阳坡村、魏家台村人工造乔木林：大阳坡 01 小班；魏家台村 01、04 小班	150 日历天	/	/	327,552.90

二、合同包**2**（商南县**2025**年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1**、中标（成交）供应商：商南县泓丰岭林木种植专业合作社
- 1.2**、中标（成交）总价：**333136.77** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县 2025 年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	赵川镇魏家台村人工造乔木林： 03、05、06 小班	150 日历天	/	/	333,136.77

三、合同包**3**（商南县**2025**年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1**、中标（成交）供应商：商洛名就建筑工程有限公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**325015.06** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县 2025 年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	赵川镇魏家台村、腰岭村人工造乔木林：魏家台村 02 小班，腰岭村 02、05 小班	150 日历天	/	/	325,015.06

四、合同包**4**（商南县**2025**年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1**、中标（成交）供应商：商南县景田园林业专业合作社
- 1.2**、中标（成交）总价：**339826.98** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县 2025 年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	赵川镇腰岭村人工造乔木林： 01、04、07 小班	150 日历天	/	/	339,826.98

五、合同包6（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛志博鸿园绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 425478.17 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	赵川镇文化坪村人工造乔木林：02、03、04小班	150日历天	/	/	425,478.17

六、合同包5（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛市益美多园林有限公司
1.2、中标（成交）总价： 449541.05 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	赵川镇腰岭村、文化坪村人工造乔木林：腰岭03、06、08小班；文化坪村01小班	150日历天	/	/	449,541.05

七、合同包7（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西骅春佳蕴园林绿化有限公司
1.2、中标（成交）总价： 309086.34 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	青山镇马蹄店村人工造乔木林：01、02、06小班	150日历天	/	/	309,086.34

八、合同包8（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛富盛盈弘园林景观工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 324656.66 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	青山镇马蹄店村人工造乔木林：04、05、07小班	150日历天	/	/	324,656.66

九、合同包9（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县绿景林木种植专业合作社
1.2、中标（成交）总价： 316007.47 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	青山镇马蹄店村、新庙村人工造乔木林：马蹄店村03小班；新庙村01、02小班	150日历天	/	/	316,007.47

一十、合同包10（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县恒绿森农林科技有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： **325093.20** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	青山镇新庙村人工造乔木林：新庙村03、08小班	150日历天	/	/	325,093.20

一十一、合同包11（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县天兰绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： **337550.24** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	青山镇新庙村人工造乔木林：新庙村04、05小班	150日历天	/	/	337,550.24

一十二、合同包12（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西利盛泰机电设备有限公司
1.2、中标（成交）总价： **309132.63** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	青山镇新庙村人工造乔木林：新庙村06、07小班	150日历天	/	/	309,132.63

一十三、合同包13（商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛森拓林业工程技术服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： **381738.30** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
----	------	------	------	------	------	--------	-------

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	湘河镇泉垭村人工造乔木林：01、02小班	150日历天	/	/	381,738.30

一十四、合同包14 （商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西昊森雯泽工程建设项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 418275.05 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复(人工造乔木林)	湘河镇泉垭村人工造乔木林：03、04小班	150日历天	/	/	418,275.05