

正本 津西委合同字[2025]90号

## 津西新城津西大道与渭河河堤顶路隐患治理项目

合同签订日期：2025年8月

合同编号



扫描全能王 创建

## 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

乙方（全称）：西安景泰交通工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开发建设部沣西新城沣西大道与渭河河堤顶路隐患治理项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：开发建设部沣西新城沣西大道与渭河河堤顶路隐患治理项目

2. 工程内容：在沣西大道与丰信路交叉口、沣西大道与丰智南路交叉口、沣西大道与丰耘路交叉口、沣西大道与丰联路交叉口、沣西大道与钓鱼台路交叉口这5处路口，分别设置监控设备和电警卡口。具体设备配置为：900万电警抓拍单元24台，500万电警抓拍单元10台，电警补光灯58台等（详见项目任务清单）。

### 二、合同工期

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，开工日期以甲方通知为准。

### 三、质量标准



项目施工质量符合国家规定合格标准并达到甲方要求的质量标准。双方对工程质量有争议时，由甲方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用由乙方先行垫付。鉴定合格的，鉴定费及因鉴定产生的费用及损失由甲方承担；鉴定不合格的，上述费用由乙方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任大小按比例承担。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.本合同总价（含税）为：贰佰捌拾伍万柒仟柒佰零伍元整（¥2857705.00元），合同价是根据项目预算金额的1.46%进行优惠率降造后得出。本项目为政府采购类合同全费用综合单价（包含人工、设备材料、机械、管理、税金、安装、调试、规费、措施等）。

其中暂列金额：人民币（大写）0元整（¥0元）。

2.合同价格形式：固定综合单价

3.质保期：1年

#### 五、项目经理

承包人项目经理：付建冬，身份证号：610202198505092419，联系方式：13891432603。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同条款及其附件；
- （2）其他合同文件及附件等。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

## 七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定，并派遣具有相应资质的施工人员组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

## 第二部分 合同条款

1.合同文件包括：相关规范标准及技术文件，招标文件及其澄清（答疑）纪要、最高投标、限价、投标文件及其修改文件，双方为履行本合同发生的相关工作洽商、变更等书面协议、文件。

2.施工过程中适用于以下合同及其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人



民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 714 号）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）。

3. 适用于本项目的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准；

4. 甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照合同条款执行，无国外标准，也无高于或严于现行国家、行业或地方标准。

5. 合同文件的优先顺序为：1、合同协议书，2、中标通知书，3、投标函及其附录，4、技术标准和要求，5、已标价工程量清单或预算书，6、其他合同文件。

6. 需要乙方提供的文件，包括但不限于开工报告、施工总进度计划、详细工程进度计划、工程量报表等；资金计划、材料和施工机械进场计划、施工组织设计、（专项）施工方案、季度资金计划、材料设备招标及进场计划，具体以发包人要求为准；

7. 甲方和乙方应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

乙方指定的接收人为：任玉清，联系方式：18165212796；

乙方接收文件的地点：西安市雁塔区鱼化光电电子科技产业园工业厂房第 9 号楼西单元 201 室

8. 出入施工现场：甲方应按照要求及施工需要，负责办理出入施工现场所需的批准手续，并提供施工所需的水、电源。



9. 关于甲方提供给乙方的相关技术要求、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求等其他类似性质的文件的著作权归属于甲方，乙方不得向任何第三方泄露或用于任何与本项目建设无关的用途；本项目建设竣工验收后，未经甲方同意，乙方不得擅自使用、转让或允许他人使用甲方前述提供的技术要求、文件。

10. 关于发包人提供的上述文件，除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的技术参数、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，保密期限为：永久。

11. 当工程量清单出现漏项、缺项、计算错误时可以调整，最终以实际工程量来核算工程款，但合同固定综合单价不变。

12. 乙方需按合同约定完成沅西大道与渭河河堤顶路隐患治理任务。

13. 乙方提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工资料及其他竣工结算资料。

乙方需要提交的竣工资料套数：纸质版贰套及电子版壹份。

乙方提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 60 天内。

乙方提交的竣工资料形式要求：纸质与电子光盘。

14. 项目经理

姓 名：付建冬；



身份证号：610202198505092419；

建造师执业资格等级：二级建造师；

建造师注册证书号：陕 261111232071；

安全生产考核合格证书号：陕建安 B(20170012276)；

联系电话：029-84275866；

电子信箱：136568081@qq.com；

通信地址：西安市雁塔区鱼化光电电子科技产业园工业厂房  
第 9 号楼西单元 201 室；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 22  
天，每周不少于 5 天。

为了顺利完成工程，乙方委派上述项目经理，代表乙方负  
责施工中有有关问题的协调处理事宜、文件的签收。乙方变更项目  
经理的，应提前 3 日书面告知甲方并取得甲方书面同意，否  
则视为未变更，因此造成的后果由乙方自行承担。

15.乙方在接到开工通知后 7 天内，需提供项目管理机构及  
施工现场人员信息。

16.乙方需做好项目安全生产工作，安全目标为无死亡事故  
，工伤频率控制在西咸新区沣西新城建筑施工安全管理规定的  
指标要求范围内。若发生工伤事故，有关责任及费用全部由乙  
方承担，因此给甲方造成损失的，按照甲方的实际损失承担赔偿责任  
，延误的工期不予顺延。

17.文明、安全施工的要求：

(1) 乙方按照《中华人民共和国安全生产法》，《建设工



程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）和《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89 号）、《西安市扬尘污染防治条例》（西安市人民代表大会常务委员会公告〔16 届〕第 95 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23 号）及陕西省、项目所在地、甲方的相关要求中关于创建安全文明施工作业环境的规定执行，所需全部费用已包含在甲方支付的本合同价款中，甲方无需另行支付。乙方承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和费用；若上述文件更新或者取消，则按照最新文件标准执行。

(2) 乙方应遵守有关施工安全及环境保护等相关规定，服从甲方安全员管理，建立健全安全防护和文明施工的制度，采取必要的安全措施，消除事故隐患，做好自有施工人员的现场安全教育工作，并按照规定为施工人员配备劳保用品和安全防护用具，确保施工人员严格按规范佩戴使用。乙方应严格现场管理，如技术工种需持证上岗、工人上岗前应对其进行安全交底及卫生文明施工教育等，并将交底、教育记录以书面形式上报甲方；乙方应采取严格的防护措施，保证人员安全，承担由于自身安全措施不力和违章作业造成的事故责任和发生的费用。发生安全事故时，乙方应按照安全防护方案和应急预案进行处理，涉及人身伤亡的应当立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。

(3) 乙方所用施工机械、工具、劳保用品由乙方自行解决。

18. 施工场地清洁卫生的要求：按照环境卫生管理的有关规



定，现场必须采取必要的防尘措施，并自行承担费用；乙方应严抓扬尘治理，避免被行政主管部门通报处罚的情况出现，若被行政主管部门通报处罚，除接受相关行政主管部门处罚外，上述行为每发现一次，甲方将按《工程项目安全文明生产管理细则》安全文明生产奖罚细则进行处罚；建筑垃圾的堆放清除、现场材料、设备的存放均应有序并明确标识；施工现场建筑物无污染，现场无建筑垃圾，做到工完场清。

19.乙方应按甲方要求的格式于每月10日前向甲方提供月、周工程进度计划等报表；每周工作例会时提交本周计划完成情况及下周的周进度计划。乙方不及时上报各类施工计划，须承担违约责任。

20.甲方在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见，应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出书面修改意见。

21.因施工需要出现工程变更的，甲方向乙方书面说明计划变更的工程范围和变更的内容。所有的变更签证工程量经甲、乙双方代表共同书面确认后后方可实施。

#### 21. 变更估价原则：

(1) 合同中已有或类似适用于变更工程的价格，则按照合同中已有或类似的工程综合单价计价。

(2) 合同中没有适用或类似于工程变更的价格，由乙方按招标文件编制最高投标限价提出综合单价，经发包人核准确认后执行。



(3) 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的所有损失，由乙方承担全部责任，延误的工期不予顺延。

(4) 乙方在工程变更、签证确定后 14 天内，向甲方提出变更、签证工程价款的报告，经甲方审核书面确认；若乙方超出 14 天未能向甲方提供报告的，则后，原则上不予办理工程价款调整。

22. 合同价款形式：固定综合单价。

综合单价包含的风险范围：

1、本合同为固定综合单价合同，综合单价中包含但不限于人工费、材料费、机械费、工期、工资、质量、现场经费、临时设施费、企业管理费、质检费、工程维护费、缺陷修复费、风险费、利润、税金等为完成单位工程所产生的所有费用；

2、施工期间招标文件规定可调整的主要材料价格浮动幅度内的风险；

3、招标文件未约定可调整的材料的价格浮动风险。

以上风险乙方自主考虑，风险费用包含在投标报价中，工程结算时不再调整。风险范围内的价款结算均按投标工程量清单内的综合单价执行。工程量清单内的综合单价为一份具有约束力的合同文件，用来作为工程进度付款、计算工程变更增减及竣工结算的依据。

23. 合同价款的支付：

(1) 本项目合同签订后，甲乙双方协商后支付合同总价款的 30% 的预付款，作为项目任务清单内的设备采购费用。



(2) 整个工程完成后，乙方需提供计量计价资料，并送至甲方财政部门评审且出具投资评审文件，甲方依照沔西投资评审管理办法进行认质认价，甲方财政投资评审根据《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发（2025）10 号）文件要求以及陕西省建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等要求按最高限价编制原则组价后按优惠率进行降造，并按优惠率进行据实结算（且最终实际支付所有金额不得超过合同总价），

(3) 甲方财政部门评审完成后，根据评审后的结算金额减去预付款作为剩余款项，乙方评审完成后可申请剩余款项支付，一次最高可申请支付剩余款项的 80%，剩余 20%自竣工日起一年后后方可申请支付。

(4) 甲方每次付款前，乙方须向甲方提供等额增值税普通发票，在付款前需向甲方提交中小企业声明函作为附件，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任，乙方应当对其开具的发票的合法性、合规性、真实性负责。

(5) 乙方须按甲方要求提供上报计量资料，逾期上报视为乙方违约。

24.乙方根据甲方出具的项目清单内任务要求启动沔西大道与渭河河堤顶路隐患治理工作，费用以清单中载明的实际完成工作量计算工程价款。

29.竣工验收程序：



(1) 乙方竣工工程资料应自行检查合格后，方可向甲方报送竣工验收申请。

(2) 甲方在收到竣工验收申请报告后 5 天内完成审批并组织相关单位进行竣工验收，若验收不合格的，乙方应在甲方要求限期内整改到位，否则应承担相应的违约责任，工期不予顺延。

(3) 工程竣工验收合格后，乙方按甲方要求配合移交工程（合同清单内工程量）。

(4) 工程竣工验收通过，甲方书面确定验收合格的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后甲方验收合格的日期为实际竣工日期。

30.乙方应在工程竣工后 30 日内向甲方提供完整贰套竣工图纸、竣工结算报告及其他相关资料，不另计取费用。本项目最终以甲方财政部门的结算审核报告作为结算依据。

### 31.违约责任

(1) 工程竣工验收合格、出具验收证书后 30 天内，乙方向甲方递交全部工程结算报告及完整的结算资料，乙方未按规定将已完成工程整体移交给甲方，甲方有权拒绝结算，乙方承担违约责任。

(2) 乙方逾期开工或逾期完工的，每逾期一日，应按签约合同价的千分之一支付违约金，并承担逾期完工期间产生的人工费和机械设备费；逾期达十日，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照签约合同价的千分之二向甲方支付违约金。



(3) 乙方工程质量不合格的，视为乙方违约，应按签约合同价的百分之二向甲方支付违约金。对甲方提出的整改要求，乙方逾期整改或整改后仍不符合合同约定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付违约金。

(4) 除法律法规规定或本合同另有约定外，未经双方书面同意不得擅自解除本合同，否则违约方应按照签约合同价的百分之二支付违约金。

(5) 乙方擅自将本项目进行分包、转包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付违约金。

(6) 乙方须将报名时自行承诺的机械、人员、材料投入施工，如乙方未能履约，将视为违约，甲方有权解除本合同，并不承担任何付款及赔偿责任。

(7) 乙方接受甲方的不定期检查，如检查不合格，每发生一次，乙方应向甲方支付 50000 元违约金，连续三次或累计 6 次不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应按签约合同价的千分之二向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应予以补足。

(8) 乙方接受甲方依据本合同对乙方的罚款、扣款，该罚款、扣款为乙方应向甲方承担的违约金，甲方有权在应付乙方的款项中扣除。

(9) 本合同约定的违约金不足以弥补守约方的实际损失的，以实际损失为准进行赔偿。实际损失的赔偿范围包括但不限于所有直接损失和为减少损失及解决纠纷而支出的诉讼费、仲裁费、保全



费、保全保险费、公告费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、交通费、咨询费、文件制作费、差旅费等。

32.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，经有关部门认定后可部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

33.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后 24 小时内通知对方，并采取相应措施尽量减少损失，并应当在 2 日内向对方提供书面证明。

34.本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决，协商不成，任何一方应向甲方住所地人民法院起诉。

35.甲、乙双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前 7 天书面通知对方。如因联系方式或送达地址变化而未及时以书面方式通知对方，导致通知或文书无法按时送达的，自通知或文书发出之日起即视为已送达，则由变更方自行承担相应的法律责任。

36.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

37.合同生效：本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

38.合同份数：本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。



附件 1: 《项目任务清单》

附件 2: 《安全生产承诺书》

附件 3: 《安全生产监管责任书》



-----此页为签章页，无正文-----

甲方(盖章): 陕西省西咸新区沣西  
新城管理委员会  
法定代表人

(签字或盖章):



或委托代理人

(签字):

单位地址:

邮政编码:

联系电话:

电子信箱:

开户银行:

账号:

经办人:

乙方(盖章): 西安景泰交通工程有限  
公司  
法定代表人

(签字或盖章):



或委托代理人

(签字):

单位地址: 西安市雁塔区鱼化光  
电电子科技产业园工业厂房第9  
号楼西单元201室

邮政编码: 710061

联系电话: 029-84275866

电子信箱: 2509681917@qq.com

开户银行: 西安银行股份有限  
公司健康路支行

账号: 581011580000016284

经办人: 贾毅

附件 1：项目任务清单

1. 路灯改造清单

序号	名称	规格参数	品牌/型号	单位	数量
1	LED灯头更换	100W+50W	江苏晨普照明 /100W+50W	套	80
2	配电柜	定制	定制	台	2
3	铝合金电缆	YJHLV-5*50mm <sup>2</sup>	昆仑电线电缆股份 有限公司	米	7000
4	绝缘导线	FVL-2.5mm <sup>2</sup>	昆仑电线电缆股份 有限公司	米	4480
5	绝缘导线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	昆仑电线电缆股份 有限公司	米	2240
6	电缆保护管敷 设	φ90	/φ90	米	6500
7	水平定向钻	φ90	/φ90	米	300
8	接线盒	EKM2035	/EKM2035	只	80
9	检查井	600*800*1000mm	陕西德澳	座	10
10	小计				



## 2. 视频监控、卡口及测速清单

序号	名称	规格参数	品牌/型号	单位	A点	B点	数量合计
1	卡口抓拍单元	900万像素 环保	海康威视 /iDS-TCE900/500	台	2	2	4
2	补光灯	环保	海康威视 /CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2 000A-L1-N	台	4	4	8
3	测速雷达	STJ1-12	海康威视/STJ1-12	台	2	2	4
4	终端服务器	8T	海康威视/DS-TP50	台	1	1	2
5	落地机柜 (含接地极)	1200mm*550 mm*450mm	海康威视//DS-TAC200-P 8/1:2	台	1	1	2
6	抱杆机箱	300mm*400m m*500mm	海康威视	套	1	0	1
7	网线	室外超五类	昆仑电线电缆	米	100	100	200
8	电源线	RVV3*1.5mm 2	昆仑电线电缆	米	40	40	80
9	取电电源线	RVV3*6mm2	昆仑电线电缆	米	1000	1000	2000
10	水平定向 钻	含管子	管材: 陕西辰兴塑业	米	50	50	100
11	管道开挖 恢复	含φ75PE管	管材: 陕西辰兴塑业	米	400	600	1000
12	检修井	600mm*600m m*800mm	陕西德澳	座	10	10	20
13	杆件	H=6.75m L=7m	江苏润仕达	套	1	2	3
14	基础(含 接地极)	1400mm*140 0mm*1800mm	/	座	1	2	3





15	机柜基础 (含接地极)	800mm*600mm*800mm	/	座	1	1	2
16	辅材	空开 插板 水晶头 交换机等	海康威视	批	1	1	2
17	光纤租赁费	移动带宽 20M	中国移动	条	1	1	2
18	测速标志牌	按国标及西咸大队要求	按国标及西咸大队要求	项	4	4	8
19	球机	400万一体化枪球	海康威视 /(i)DS-25K8C1ABCDE-XY Z	台	1	1	2
20	光纤收发器	单模百兆	海康威视	对	1	0	1
21	光纤	单模四芯	昆仑电线电缆	米	150	0	150
22	IPSAN存储主机	DS-A71124R	海康威视/DS-A71124R	台	1	0	1
23	硬盘8T	8T	海康威视	块	24	0	24

## 2. 沔西5个路口电子警察系统清单

序号	名称	规格参数	品牌/型号	单位	数量合计
1	电警抓拍单元	900万像素	海康威视 /iDS-TCE900	台	24
2	电警抓拍单元	500万像素	海康威视 /iDS-TCE500	台	10
3	电警补光灯	LED	海康威视 //CXBG-2-1-PS-A- DS-TL2000A-L1-N	台	58
4	信号灯检测器	16路	海康威视 /TLD-2016-N	台	5
5	终端服务器	8T硬盘12路	海康威视/DS-TP50	台	5
6	落地机柜	1200mm*450mm*550mm	海康威视	台	5
7	抱杆机箱	300mm*400mm*500mm	海康威视 /DS-TAC100-G/3/1	套	15
8	杆件(含地笼)	H=6.75m L=14m+7m	江苏润仕达	套	9
9		H=6.75m L=11m+5m	江苏润仕达	套	1
10		H=6.75m L=7m	江苏润仕达	套	5
11	基础(含接地)	1400mm*1400mm*1800mm	/	套	15
12	机柜基础	800mm*600mm*800mm	/	座	5



13	电缆接线井	600mm×600mm×800mm	陕西德澳	座	35
14	管道开挖恢复	含PE管	/	米	500
15	网线	室外超五类	昆仑电线电缆	米	2000
16	电源线	RVV3*1.5mm <sup>2</sup>	昆仑电线电缆	米	1750
17	电源线	RVV3*4mm <sup>2</sup>	昆仑电线电缆	米	2000
18	光纤	单模4芯	昆仑电线电缆	米	2000
19	光纤收发器	单模百兆	海康威视	对	10
20	光纤租赁费	运营商20M带宽	中国移动	项	5
21	辅材	空开 插板 交换机 尾纤 跳线等	海康威视	批	5
22	球机	400万一体化枪球	海康威视 /(i)DS-25K8C1ABC DE-XYZ	台	5



附件2：《安全生产承诺书》

## 安全生产承诺书

二零二五年八月



## 安全生产承诺书

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省市新区及新城关于安全生产工作的安排部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，统筹发展和安全，树牢安全发展理念，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，确保公司安全生产工作持续平稳。我对安全生产工作郑重承诺，组织并督促各级单位、人员认真履行职责，做好如下内容：

（一）努力完成安全生产目标。生产安全责任死亡事故0起，生产安全责任重伤事故0起，火灾事故0起，重大设备事故0起，职业病发病率0，轻伤事故小于千分之三，特种作业持证上岗率100%，隐患整改率100%，安全资金投入率100%，消防设备完好率98%，隐患排查率98%，设备完好率98%。

（二）认真落实安全生产工作措施。本合同工期内每月至少召开一次安全生产专题会议，分析、研究、解决安全生产工作中的重大问题；定期对安全生产形势进行分析研判。

（三）严格落实安全生产责任。严格落实安全生产主体责任，牢固树立主要负责人的安全责任意识；建立安全生产管理组织机构图，各项目配备安全管理人员，建立健全安全生产责任制和安全管理规章制度及岗位安全操作规程、设备操作规程，形成安全生产管理体系并确保有效运行。



(四) 深化风险分级管控和隐患排查治理。开展危险源辨识、评价及过程管理，对重大危险源制定安全管理措施、应急措施并有效落实，按要求做好风险分级管控；建立综合管廊“分级”隐患排查治理体系，制定隐患排查治理制度并严格组织实施，每月开展隐患排查治理不少于1次，发现的隐患要建立台账，切实做到整改责任、措施、时限、资金和预案“五到位”，确保整改落实到位，重大隐患要实行分级挂牌督办。

(五) 加强安全宣传教育培训。以安全生产月、消防月、《安全生产法》宣传周等活动为载体，加大宣传工作力度，丰富宣传内容形式，深入开展安全生产法律法规、知识技能的宣传；强化安全教育培训，每月组织安全生产教育培训与考核；确保本部门各项目特种作业人员持证上岗率100%，督促合作单位“三类人员”及特种作业人员持证上岗率达100%，全面提升从业人员安全素质。

(六) 着力落实应急管理。加强风险评估和应急资源的调查，结合业务实际修订本单位应急预案；严格落实事故、预警信息报告程序，提高预案的实用性、可操作性；建立专（兼）职应急救援队伍、储备应急救援物资，每年至少组织1次有针对性的大型应急救援综合演练，突出现场应急处置，提高一线应急处置能力，明确职责分工，杜绝盲目施救。

(七) 加强安全管理队伍建设。要以增强“坚守红线、敢于担当、善抓落实、专业管控和廉洁自律”五个能力为着力点和落脚点，配备合格的安全管理人员，加强队伍建设；狠抓学习，内强素质，提高安全管理人员综合素质。



(八) 及时上报事故，严肃责任追究。在规定时限内及时报告各类生产安全事故和重大紧急险情，配合相关部门做好事故的查处工作，杜绝瞒报、谎报事故等违法行为；协助相关部门做好事故责任追究和整改措施的落实工作。

(九) 完成其他安全生产专项工作。

单位：西安交通工程咨询有限公司 (盖章)



负责人：

年 月 日

附件3：《安全生产监管责任书》

## 安全生产监管责任书

二零二五年八月



## 安全生产监管责任书

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中省市新区及新城关于安全生产工作的安排部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，统筹发展和安全，树牢安全发展理念，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，确保管廊公司安全生产工作持续平稳。根据安全生产有关法律法规和规章制度，与你单位签订本监管责任书。

### 一、安全生产考核目标

(一) 全面完成下达的年度安全生产主要工作任务。

(二) 生产安全责任死亡事故0起，生产安全责任重伤事故0起，火灾事故0起，重大设备事故0起，职业病发病率0，轻伤事故小于千分之三，特种作业持证上岗率100%，隐患整改率100%，安全资金投入率100%，消防设备完好率98%，隐患排查率98%，设备完好率98%。

### 二、安全生产主要工作任务

负责做好西咸新区沣西新城业务范围内其他安全生产管理工作。

(一) 认真落实安全生产工作措施。每月至少召开一次安全生产专题会议，分析、研究、解决安全生产工作中的重大问题；定期对安全生产形势进行分析研判；每季度最后一个工作日前完成编制季度安全生产工作总结及安全隐患排查治理台账；年初编制年度安全生产计划、年度安全费用预算，年终编制年度安全生产总结、安全生产费用投入实施情况总结。

(二) 严格落实安全生产责任。严格落实安全生产主体责任，牢固树立主要负责人的安全责任意识；建立安全生产管理组织机构图，各项目配备安全管理人员，建立健全安全生产责任



制和安全管理规章制度及岗位安全操作规程、设备操作规程，形成安全生产管理体系并确保有效运行。

（三）着力落实党政同责。强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实安全生产责任制；对合作单位制定安全生产“黑名单”及奖惩制度，形成激励约束机制。

（四）深化风险分级管控和隐患排查治理。开展危险源辨识、评价及过程管理，对重大危险源制定安全管理措施、应急措施并有效落实，按要求做好风险分级管控；建立综合管廊“分级”隐患排查治理体系，制定隐患排查治理制度并严格组织实施，每月开展隐患排查治理不少于1次，发现的隐患要建立台账，切实做到整改责任、措施、时限、资金和预案“五到位”，确保整改落实到位，重大隐患要实行分级挂牌督办。

（五）扎实开展安全生产专项整治三年行动。按照三年行动年度工作任务清单，深入开展安全生产专项整治三年行动，突出抓好综合管廊安全管控和隐患排查治理，消除安全隐患，确保安全。

（六）加强安全宣传教育培训。以安全生产月、消防月、《安全生产法》宣传周等活动为载体，加大宣传工作力度，丰富宣传内容形式，深入开展安全生产法律法规、知识技能的宣传；强化安全教育培训，每月组织安全生产教育培训与考核；确保本部门各项目特种作业人员持证上岗率100%，督促合作单位“三类人员”及特种作业人员持证上岗率达100%，全面提升从业人员安全素质。

（七）着力落实应急管理。加强风险评估和应急资源的调查，结合业务实际修订本单位应急预案；严格落实事故、预警信息报告程序，提高预案的实用性、可操作性；建立专（兼）职应急救援队伍、储备应急救援物资，每年至少组织1次有针对性



的大型应急救援综合演练，突出现场应急处置，提高一线应急处置能力，明确职责分工，杜绝盲目施救。

(八) 加强安全管理队伍建设。要以增强“坚守红线、敢于担当、善抓落实、专业管控和廉洁自律”五个能力为着力点和落脚点，配备合格的安全管理人员，加强队伍建设；狠抓学习，内强素质，提高安全管理人员综合素质。

(九) 及时上报事故，严肃责任追究。在规定时限内及时报告各类生产安全事故和重大紧急险情，配合相关部门做好事故的查处工作，杜绝瞒报、谎报事故等违法行为；协助相关部门做好事故责任追究和整改措施的落实工作。

(十) 完成其他安全生产专项工作。

### 三、奖励与惩处

(一) 对认真履行职责，完成各项考核目标，成绩显著的，给予表彰和奖励。

(二) 对领导不力、工作不落实、未完成考核目标的，进行通报批评和处罚。

(三) 因工作不到位，导致发生一般及以上生产安全事故的，在查明原因、分清责任的基础上，按规定追究相关责任人的责任。

四、本责任书一式二份，沅西新城开发建设部市政配套管理服务中心与西安景泰交通工程有限公司各持一份，自签字之日起生效。

沅西新城开发建设部市政  
配套管理服务中心  
负责人：



西安景泰交通工程有限公司  
负责人：

