大荔县中医医院

行政区域整体搬迁工程采购需求
一、基本要求

1、功能要求：对院内门急诊综合楼三楼行政区域进行整体搬迁至医院西侧发热门诊一层，现对发热门诊一层区域进行水电暖进行维修完善，并对周围环境场地杂物清理、道路铺设、围挡安装等进行完善改造，确保发热门诊水电暖正常运转，并将发热门诊一层所有物资和资料搬迁至二楼等事宜。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、施工期限：计划工期1个月。 

4、施工地点：大荔县中医医院院内

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

执行国家现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范要求。
三、施工指标的具体要求

依据施工规范要求选择相对应的材质使用、竣工验收质量标准要求。承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级以及发包人要求的使用需求，并应向发包人和监理单位提供产品合格证明和检验资料。承包人应保证所供设备货物是崭新的、未使用过的，承包人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有稳定可靠性能。在货物最终验收后的质量保证期内，承包人应对由于设计、工艺材料和制作的缺陷、质量而产生的故障负全部责任。

四、工程的费用测算

工程预算264760.79元，含所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。
五、施工质量、标准、期限、效率等要求

本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。承包人应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。达到国家相关施工标准验收规范，提高施工效率按期完工，质量合格。

付款方式

      工程质量验收合格后一次性付清。
验收标准

要求工程质量合格。工程分部分项验收、隐蔽验收、竣工验收等质量标准必须符合国家有关行业规范标准及工程验收规范、标准及合同约定条款要求。
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